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1.- Introducció 
A continuació es presenten l’estat d’amidaments, el quadre de preus i el pressupost 
de manera conjunta per cada partida. Les partides s’han classificat per capítols en funció de 
la seva naturalesa i de la seva utilitat dins del projecte. Al final del document s’adjunta un 
resum del pressupost. 
2.- Capítol 1: Condicionament del solar 
CAPÍTOL 1 – CONDICIONAMENT DEL SOLAR 
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
101 P.A. 
Retirada i trasllat provisional de 
la E.T, i del generador 
d'electricitat, reubicació 
provisional durant les obres als 
llocs indicats, incloent tots els 
elements auxiliars necessaris i 
construccions a fer. 
      1,00 1,00 18.000,00 18.000,00 
102 ut 
Construcció de nova arqueta 
A30 per Nord Andorra inclòs el 
marc i la tapa classe 400 
      1,00 1,00 1.600,00 1.600,00 
103 ml 
Canalització tipus R21t, de 
Nord Andorra, inclosa 
col·locació en rasa i tots els 
elements auxiliars necessaris. 
26,00     26,00 26,00 77,00 2.002,00 
104 m2 
Repicat i enderroc del 
paviment de la zona d’entrada 
exterior, inclosa la càrrega i 
transport de runes a 
l’abocador. 
13,50 14,50   195,75 195,75 600,00 117.450,00 
    TOTAL CAPÍTOL 1         139.052,00 
 
3.- Capítol 2: Moviment de terres 
CAPÍTOL 2 – MOVIMENT DE TERRES 
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
201 m3 
Excavació mecànica en 
desmunt, de terres i 
roca, inclòs càrrega i 
transport a l’abocador. 
Taxes d’abocador 
incloses. 
      1645,72 1645,72 15,00 24.685,80 
202 m3 
Excavació mecànica en 
rases, de terres i roca, 
inclòs càrrega i transport 
a l’abocador.Taxes 
d’abocador incloses. 
35,00 0,80 1,00 28,00 28,00 18,00 504,00 
203 m3 
Reomplert i compactat 
98% PM (per capes) de 
terres en perímetre de 
fonaments i en rases. 
              
    Rases 35,00 0,80 0,75 21,00       
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    Perímetre llosa 70,00 2,00 0,60 84,00       
    Total          105,00 10,00 1.050,00 
204 ml 
Subministrament i 
col·locació de drenatge 
subhoritzontal, amb tub 
ranurat de PVC 
ø110mm, inclòs 
ompliment de material 
granular 20/40 (0.30m3).  
76,76     76,76 76,76 25,00 1.919,00 
205 m2 
Subministrament i 
col·locació de làmina 
geotextil de 300 g/m2. 
76,76   2,20 168,87 168,87 8,00 1.350,98 
206 m2 
Subministrament i 
col·locació de làmina 
BENTOFIX BFG5000, 
segons instruccions de 
fabricant en base edifici, 
sobre superfície neta, 
amb solapaments de 
30cm entre làmines i 
merma perimetral de 
1,50m, formació de mitja 
canya perimetral i 
tractament de juntes per 
evitar l’entrada de 
formigó.  
      398,23 398,23 25,00 9.955,75 
207 m3 
Reomplert i compactat 
(per capes) de roques de 
tamanys variables entre 
10 i 40 cm en la seva 
dimensió màxima, en 
tota la zona prèviament 
excavada en la 
superfície d'implantació 
de la llosa de 
fonamentació. 
        1028,57 70,00 71.999,90 
208 m3 
Capa de grava de 
matxaqueig 20/40, d’un 
gruix de 15-20 cm. 
      82,29 82,29 15,00 1.234,35 
    TOTAL CAPÍTOL 2         112.699,78 
 
4.- Capítol 3: Fonaments i estructura 
  
CAPÍTOL 3 - FONAMENTS I ESTRUCTURA  
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
301 m3 
Formigó HM-20 en formació 
de recalç de l’edifici veí i del 
carrer.  
24,00 0,40 4,00 38,40 38,40 90,00 3.456,00 
302 m2 
Encofrat i desencofrat, a una 
cara, dels murs de recalç, 
qualitat normal. 
24,00   4,00 96,00 96,00 20,00 1.920,00 
303 m2 
Encofrat i desencofrat, a una 
cara, del perímetre de la llosa 
de fonamentació, qualitat 
normal. 
70,00   0,70 49,00 49,00 20,00 980,00 
304 m3 
Formigó HA-25/B/20/IIa en 
llosa de fonamentació , inclòs 
vibrat.  
    0,60 168,00 168,00 110,00 18.480,00 
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305 m2 
Subministrament, col·locació i 
formació de lloses mixtes de la 
casa METFORM STEELDECK 
tipus MF-75, en constitutció 
dels forjats de planta primera, 
segona,coberta i coberta de 
l'ascensor, amb  cantell total 
de 20 cm, 1,25mm de gruix de 
xapa (nervada) col·laborant, 
amb nervis de 75mm, intereix 
de 274mm i en plafons de 
822mm d'amplada. Pes propi 
de 14,63 kg/m2. Construcció 
sense sotaponts. Inclosa la 
formació de forats per pas 
d’instal·lacions. 
              
    Planta 1         71,41     
    Planta 2         88,76     
    Coberta         44,86     
    Coberta ascensor         0,00     
    Total          205,03 53,00 10.866,59 
306 m2 
Subministrament, col·locació i 
formació de lloses mixtes de la 
casa METFORM STEELDECK 
tipus MF-75, en constitutció 
dels forjats de planta primera, 
segona,coberta i coberta de 
l'ascensor, amb  cantell total 
de 20 cm, 0,95mm de gruix de 
xapa (nervada) col·laborant, 
amb nervis de 75mm, intereix 
de 274mm i en plafons de 
822mm d'amplada. Pes propi 
de 14,63 kg/m2. Construcció 
sense sotaponts. Inclosa la 
formació de forats per pas 
d’instal·lacions. 
              
    Planta 1         37,58     
    Planta 2         36,21     
    Coberta         16,52     
    Coberta ascensor         0,00     
    Total          90,31 48,00 4.334,88 
307 m2 
Subministrament, col·locació i 
formació de lloses mixtes de la 
casa METFORM STEELDECK 
tipus MF-75, en constitutció 
dels forjats de planta primera, 
segona,coberta i coberta de 
l'ascensor, amb  cantell total 
de 20 cm, 0,80mm de gruix de 
xapa (nervada) col·laborant, 
amb nervis de 75mm, intereix 
de 274mm i en plafons de 
822mm d'amplada. Pes propi 
de 14,63 kg/m2. Construcció 
sense sotaponts. Inclosa la 
formació de forats per pas 
d’instal·lacions. 
              
    Planta 1         132,02     
    Planta 2         117,00     
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    Coberta         87,96     
    Coberta ascensor         5,07     
    Total          342,05 43,00 14.708,15 
308 m2 
Encofrat i desencofrat a dues 
cares, de murs, qualitat 
normal. 
              
    Mur perimetral de sosteniment excavació 68,15   4,00 272,60       
    Subterrani 21,00   1,50 31,50       
    Planta baixa 9,00   5,21 46,89       
    Planta 1 9,00   3,08 27,72       
    Planta 2 9,00   2,87 25,83       
    Coberta 9,00   1,54 13,86       
    Total       418,40 418,40 24,00 10.041,60 
309 m3 Formigó HA-25/B/20/I en murs, inclòs vibrat.                
    Subterrani 21,00 0,25 1,50 7,88       
    Planta baixa 9,00 0,25 5,21 11,72       
    Planta 1 9,00 0,25 3,08 6,93       
    Planta 2 9,00 0,25 2,87 6,46       
    Coberta 9,00 0,25 1,54 3,47       
    Total       36,45 36,45 110,00 4.009,50 
310 m3 Formigó HA-30/B/20/I en murs de perímetre, inclòs vibrat.  68,50 0,40 4,00 109,60 109,60 110,00 12.056,00 
311 Kg 
Acer S275 JO en formació de 
pilars, bigues, plaques (amb 
perns, injectats) i rigiditzadors 
de l’estructura, inclòs unions, 
talls, taladres, cargols i 
femelles qualitat 10.9 en 
qualsevol diàmetre, 
soldadures, mermes, retalls, 
muntatge en obra i pintura 
d’imprimació. 
              
    Planta 1.Bigues       7020,00       
    Planta 1.Pilars       7613,00       
    Planta 2.Bigues       7762,00       
    Planta 2.Pilars       4242,00       
    Coberta.Bigues       5561,00       
    Coberta.Pilars       2667,00       
    Total.Bigues       20343,00       
    Total.Pilars       14522,00       
    Total       69730,00 69.730,00 3,00 209.190,00 
312 Kg 
Acer B-500S en armadures de 
llosa de fonaments, plantes i 
coberta, encreuats,  inclosos 
mermes i retalls i utilització 
dels corresponents 
separadors de formigó. 
              
    Reforços llosa fonamentació       70,00       
    Armadura base de la llosa de fonamentació       9648,00       
    Unidireccionals       8,00       
    Lloses mixtes       399,00       
    Bigues       1151,00       
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    Murs       3480,00       
    Total       14.756,00 14.756,00 1,00 14.756,00 
313 m2 
Subministrament i col·locació 
de pintura impermeabilitzant al 
trasdós dels murs encofrats a 
dues cares, PLASTIMUL de 
MAPEI o similar. 
25,00   1,50 37,50 37,50 10,00 375,00 
314 m2 
Subministrament i col·locació 
de làmina DELTA-MS DRAIN, 
en alçats murs. 
25,00   1,50 37,50 37,50 12,00 450,00 
315 ml 
Subministrament i col·locació, 
respectant les normes del 
fabricant, de juntes de 
formigonat flexibles de PVC 
tipus V-20 de SIKA.  
20,00     20,00 20,00 8,00 160,00 
316 ml 
Subministrament i col·locació, 
respectant les normes del 
fabricant, de juntes de 
dilatació flexibles de PVC tipus 
O-22 de SIKA. 
20,00     20,00 20,00 10,00 200,00 
317 ml 
Subministrament i col·locació, 
respectant les normes del 
fabricant, d’encofrat metàl·lic 
en juntes sabata/alçats dels 
murs. 
20,00     20,00 20,00 15,00 300,00 
318 ut 
Subministrament i col·locació 
de connectors senzills 
STAIFIX tipus ESD20, 
col·locats cada metre lineal en 
junta de dilatació, de SEC,S.L. 
      12,00 12,00 150,00 1.800,00 
319 m2 
Subministrament i col·locació 
de porexpan de 1cm de gruix 
en formació de junta dels 
connectors. 
      10,00 10,00 3,00 30,00 
320 m2 
Formació de pantalla de 
0,15m de gruix, inclòs encofrat 
i desencofrat, formigó HA-
25/B/18/IIa i xarxa 
electrosoldada Ø10-15x15cm 
per cada cara. 
      10,00 10,00 55,00 550,00 
321 m2 
Formació de paret de càrrega 
a base de bloc de formigó de 
20cm de gruix, agafat i 
reomplert amb morter M-250. 
      198,00 198,00 30,00 5.940,00 
322 ml 
Subministrament i col·locació 
de reforç de paret MURFOR 
RND/Z de 100mm de la casa 
BEKAERT en planta 
sotacoberta. 
      660,00 660,00 2,50 1.650,00 
323 m2 
Formació de paviment de 
formigó HA-25/B/18/IIa, de 
15cm de gruix, armat amb 
doble xarxa electrosoldada 
ø8-15x15cm, en planta baixa 
(aparcament) amb addició 
d’àrids i color verd, mitjançant 
estesa, reglejat i remolinat 
mecànic, tallat de juntes cada 
5.00x5.00m. 
      165,00 165,00 25,00 4.125,00 
324 m2 
Formació de paviment de 
formigó HA-25/B/18/IIa, de 
15cm de gruix armat amb 
xarxa electrosoldada 
ø8x15x15cm, en les zones de 
la planta baixa a pavimentar. 
      78,00 78,00 20,00 1.560,00 
325 m2 
Formació de paviment de 
formigó HA-30/B/18/IIa+H, de 
15 cm de gruix, armat amb 25 
kg/m2 d’acer B-500S, amb 
addició d’àrids, en la rampa 
exterior, amb pendent màxim 
del 13%, acabat formigó 
raspallat. 
      360,00 360,00 22,50 8.100,00 
        TOTAL CAPÍTOL 3         330.038,72 
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5.- Capítol 4: Coberta 
  
CAPÍTOL 4 – COBERTA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
401 ml 
Minvell d’entrega de coberta amb 
fumerals i entregues amb 
cobertes, a base de xapa similar 
a la de la coberta, prèvia 
col·locació de làmina 
impermeabilitzant tipus 
PARADIENE de SIPLAST o 
similar de remat. 
25,80     25,80 25,80 30,00 774,00 
402 ut 
Formació de fumeral per la 
caldera i grup electrogen a base 
de pantalles realitzada amb 
perfils metàl·lics, revestit amb 
xapa nervada prelacada, amb 
tots els accessoris necessaris. 
      2,00 2,00 150,00 300,00 
403 ut 
Formació de fumeral per la 
ventilació dels banys a base de 
pantalles realitzada amb perfils 
metàl·lics, revestit amb xapa 
nervada prelacada, amb tots els 
accessoris necessaris. 
      2,00 2,00 100,00 200,00 
404 ml 
Formació de carener, en forma 
de V, a base de xapa similar a la 
de la coberta, prèvia col·locació 
de làmina impermeabilitzant tipus 
PARADIENE de SIPLAST o 
similar de remat. 
44,30     44,30 44,30 25,00 1.107,50 
405 ml 
Formació de aiguafons, en forma 
de V invertida, a base de xapa 
similar a la de la coberta, prèvia 
col·locació de làmina 
impermeabilitzant tipus 
PARADIENE de SIPLAST o 
similar de remat. 
8,50     8,50 8,50 25,00 212,50 
406 ml 
Subministrament i col·locació de 
remat perimetral de la coberta, en 
forma de L, a base de xapa 
similar a la de la coberta. 
68,50     68,50 68,50 20,00 1.370,00 
Coberta formada per : 
- estructura portant (estructura). 
- estructura metàl·lica amb la 
perfileria de subjecció de la xapa 
sandvitx. 
- subministrament i col·locació 
d’aïllament tèrmic “THERMO-
COUCHE 6 ELEMENTS” de ITR. 
407 m2 
- xapa nervada prelacada, amb 
aïllament tèrmic incorporat de 
5cm de gruix mínim, de color “gris 
perla”.  
      220,60 220,60 80,00 17.648,00 
408 m2 
Subministrament i col·locació 
d’impermeabilització a base de 
tela d’alumini microperforada 
reforçada, “ALU-ECRAN MICRO-
PERFORE”  de ITR. 
      10,00 10,00 10,00 100,00 
        TOTAL CAPÍTOL 4         21.712,00 
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6.- Capítol 5: Ram de paleta i divisions interiors 
  
CAPÍTOL 5 - RAM DE PALETA I DIVISIONS INTERIORS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
501 m2 
Paret de tancament de 
façanes formada per paret 
de gero de 15cm per a 
posterior revestiment. 
              
    Planta Baixa a Planta 1 59,94   4,73 283,52       
    Planta 1 a Planta 2 59,94   2,65 158,84       
    Planta 2 a Coberta 36,14   2,65 95,77       
    Planta 2 a Coberta 26,00   4,60 119,60       
    Total       657,73 657,73 25,00 16.443,21 
502 m2 
Aplacat interior de parets de 
façanes amb ½ PLACOSTIL 
59/48 A-400 de la casa 
PLACOPLATRE o similar 
constituït per una placa PHD 
BA13 collada a la perfileria 
metàl·lica (rails inferior i 
superior amb muntants cada 
40cm), amb aïllament tèrmic 
a base de llana de vidre 
tipus PBR60, efectuant el 
tractament adequat de les 
juntes. 
              
    Planta Baixa a Planta 1 59,94   4,73 283,52       
    Planta 1 a Planta 2 59,94   2,65 158,84       
    Planta 2 a Coberta 36,14   2,65 95,77       
    Planta 2 a Coberta 26,00   4,60 119,60       
    Total       657,73 657,73 25,00 16.443,21 
503 m2 
Formació de paret de bloc 
de formigó de 15cm agafada 
amb morter M-250 en 
distribucions interiors, per 
anar vist. 
      227,50 227,50 25,00 5.687,50 
504 m2 
Formació de paret de bloc 
de formigó de 10cm agafada 
amb morter M-250, en 
distribucions interiors, per 
anar vist. 
      154,15 154,15 20,00 3.083,00 
505 m2 
Formació d’envà interior 
amb PLACOSTIL 98/48 A-
400, de la casa 
PLACOPLATRE o similar, 
constituït per dues plaques 
BA13 per banda collades a 
la perfileria metàl·lica (rails 
inferior i superior amb 
muntants cada 40cm), amb 
aïllament tèrmic a base de 
llana de vidre tipus PBR60, 
efectuant el tractament 
adequat de les juntes. 
      81,40 81,40 35,00 2.849,00 
506 m2 
Formació d’envà amb ½ 
PLACOSTIL 59/48 A-400 de 
la casa PLACOPLATRE o 
similar constituït per una 
placa PPF BA13 collada a la 
perfileria metàl·lica (rails 
inferior i superior amb 
muntants cada 40cm), 
efectuant el tractament 
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adequat de les juntes, en 
tancament de caixons 
d’instal·lacions, ventilacions i 
parets de la sala de caldera, 
amb aïllament acústic a 
base de llana de vidre tipus 
PANOLÈNE GR ROULÉ de 
ISOVER o similar. 
    Sala caldera 11,13   4,73 52,64       
    Tancament caixons instal·lacions i ventilacions       218,36       
    Total       271,00 271,00 27,00 7.317,00 
507 m2 
Formació d’envà amb ½ 
PLACOSTIL ídem anterior, 
amb dues plaques PPF 
BA13, en tancament de 
caixons d’instal·lacions i 
ventilacions en aparcament i 
locals tècnics. 
      6,30 6,30 29,00 182,70 
508 m2 
Formació d’aplacat amb ½ 
PLACOSTIL i placa BA13 i 
aïllament tèrmic a base de 
llana de vidre tipus PBR60, 
amb guia de 36mm pels 
aplacats de les parets de 
bloc de formigó, en el 
vestíbul de la planta  baixa i 
replans escala existent. 
              
    Vestibul Planta Baixa 21,00   4,73 99,33       
    Replans escala existent       59,77       
    Total       159,10 159,10 25,00 3.977,50 
509 ut 
Realització bancades en 
forma d’arc, a base de paret 
de bloc de formigó de 15cm 
de gruix, amb una alçada 
mínima de 15cm al punt 
central, en recolzament de la 
cuba de gas-oil .  
      3,00 3,00 250,00 750,00 
510 m2 
Subministrament i 
col·locació de pintura 
impermeabilitzant 
PLASTIMUL de MAPEI o 
similar, aplicada en dues 
capes espesses, en les 
parets de façanes. 
              
    Planta Baixa a Planta 1 59,94   4,73 283,52       
    Planta 1 a Planta 2 59,94   2,65 158,84       
    Planta 2 a Coberta 36,14   2,65 95,77       
    Planta 2 a Coberta 26,00   4,60 119,60       
    Total       657,73 657,73 10,00 6.577,28 
511 m2 
Formació de paret de 
“pavés” de vidre de 
20x20cm, agafats amb 
morter M-250 i barra d’acer 
en cada junta, amb marc 
perimetral d’inox. 
  2,40 1,50 3,60 3,60 50,00 180,00 
512 1.00 PF d’ajudes de paleta per a la instal·lació de lampisteria.               
    Total instal·lació lampisteria         21.935,35 0,08 1.754,83 
513 1.00 PF d’ajudes de paleta per a la instal·lació de l’ascensor.               
    Total instal·lació ascensor         36.000,00 0,04 1.440,00 
514 1.00 
PF d’ajudes de paleta per a 
la instal·lació elèctrica i de 
seguretat. 
              
    Total instal·lació elèctrica i seguretat         147.787,41 0,08 11.822,99 
        TOTAL CAPÍTOL 5         78.508,22 
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7.- Capítol 6: Impermeabilitzacions, desguassos i baixants 
  
CAPÍTOL 6 – IMPERMEABILITZACIONS, DESGUASSOS I BAIXANTS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
601 ml 
Canal de xapa prelacada de color 
similar a la coberta, de 20x20cm, 
inclòs part proporcional 
d’entroncament amb baixants, amb 
suports. 
25,80     25,80 25,80 25,00 645,00 
602 ml 
Baixant pluvial de xapa prelacada 
de color similar a la coberta 
ø150mm, inclòs part proporcional 
d’accessoris i colzes, així com els 
suports i últim tram metàl·lic (2.00m 
d’alçada) pintat de color gris. 
47,10     47,10 47,10 22,00 1.036,20 
603 ml 
Baixant pluvial de PVC, ø160mm, 
en formació de generals, inclòs part 
proporcional d’accessoris i colzes. 
24,70     24,70 24,70 30,00 741,00 
604 ml 
Baixant pluvial de PVC, ø200mm, 
en formació de generals, inclòs part 
proporcional d’accessoris i colzes, 
fins a l’entroncament amb la xarxa 
general. 
28,40     28,40 28,40 40,00 1.136,00 
605 ml 
Baixant sanitari PVC ø150mm, 6 
bars, en recorregut vertical, inclòs 
part proporcional d’accessoris, amb 
aïllament acústic a base de llana 
de roca. 
42,00     42,00 42,00 30,00 1.260,00 
606 ml 
Baixant sanitari PVC ø150mm, 6 
bars, en recorregut horitzontal, 
inclòs part proporcional 
d’accessoris, amb aïllament acústic 
a base de llana de roca. 
16,50     16,50 16,50 30,00 495,00 
607 ut Subministrament i col·locació d’albelló i sifó en l’aparcament.       4,00 4,00 45,00 180,00 
608 ut 
Subministrament i col·locació de 
registre de 30x30cm, amb marc i 
tapa de fosa. 
      2,00 2,00 60,00 120,00 
609 ut 
Subministrament i col·locació de 
sifó prefabricat PVC ø200mm, tipus 
NICOLL o similar, col·locat a 
l’interior, abans de la sortida 
general a l’exterior. 
      1,00 1,00 300,00 300,00 
610 ml 
Tub de PVC ø160mm per 
escomeses domiciliàries i ramal 
general fins a l’entroncament amb 
la claveguera general. 
5,00     5,00 5,00 32,00 160,00 
611 ml 
Tub de PVC ø200mm per 
escomeses domiciliàries i ramal 
general fins a l’entroncament amb 
la claveguera general. 
5,00     5,00 5,00 42,00 210,00 
612 ml Tub de PVC ø400mm per col·lector general de residuals i pluvials. 20,00     20,00 20,00 62,00 1.240,00 
613 ut 
Formació d’arqueta d’entroncament 
de formigó H-150, amb marc i tapa 
de fosa ø600mm i derivació per 
aigües residuals. 
      1,00 1,00 750,00 750,00 
614 ut 
Formació d’arqueta d’entroncament 
de formigó H-150, amb marc i tapa 
de fosa ø600mm i derivació per 
aigües pluvials. 
      1,00 1,00 750,00 750,00 
615 ut Formació d’embrancament a la xarxa d’evacuació.       2,00 2,00 1200,00 2.400,00 
616 m2 
Impermeabilització de paraments 
de formigó mitjançant aplicació de 
MAXSEAL FLEX, en dues capes. 
      10,00 10,00 15,00 150,00 
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617 m2 
Impermeabilització de terrasses 
amb làmina asfàltica PARAFOR 
SOLO inclosa la xapa de morter 
alleugerida amb POLYTECH o 
similar de 7cm de gruix mínim en 
formació de pendents. 
      92,20 92,20 35,00 3.227,00 
618 m2 
Aïllament tèrmic, per sota de la 
impermeabilització, a base de film 
BULLE ALUMINIUM de 7mm de 
gruix. 
      92,20 92,20 10,00 922,00 
619 m2 
Aïllament tèrmic, per tallar pont 
tèrmic, en cantells de forjats i cares 
pilars, a base de film BULLE 
ALUMINIUM de 7mm de gruix. 
      142,40 142,40 12,00 1.708,80 
    TOTAL CAPÍTOL 6          17.431,00
 
8.- Capítol 7: Arrebossats i enguixats 
  
CAPÍTOL 7 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
701 m2 
Cel ras tipus F530 amb placa 
estàndard BA13 de la casa 
PLACOPLATRE o similar, amb 
el tractament adequat de les 
juntes en sostres. 
              
    Lavabo planta baixa       1,80       
    Passadís planta baixa       17,00       
    Sala cafè        12,80       
    Vestibul planta 1       4,85       
    Vestidor       14,65       
    WC Planta 1       3,70       
    WC Planta 1       6,20       
    Distribuïdor       5,80       
    Magatzem       19,00       
    Local Neteja       1,80       
    Arxiu       13,40       
    Sala de Control       79,40       
    Laboratori       28,00       
    Despatx       25,80       
    Secretaria       16,00       
    Magatzem Planta2       70,90       
    Sala tècnica       67,26       
    WC Planta 2       5,55       
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    Total       393,91 393,91 25,00 9.847,75 
702 m2 
Cel ras tipus F530 amb placa 
PLACOFLAM de la casa 
PLACOPLATRE o similar, amb 
el tractament adequat de les 
juntes, en sostres locals tècnics.
              
    Local transformador       16,90       
    Local grup electrògen       23,15       
    Local caldera calefacció       8,80       
    Local quadre elèctric       2,10       
    Local SAI       3,23       
    Local SAS       1,98       
    Aparcament       159,40       
    Total       215,56 215,56 27,00 5.820,12 
703 m2 
Arrebossat mestrejat amb 
morter M-250, en parets de 
locals de la planta baixa : 
NASA, grup electrogen. 
              
    Local transformador (NASA) 11,57   4,73 54,73       
    Local grup electrògen 13,62   4,73 64,42       
    Total       119,15 119,15 15,00 1.787,23 
704 m2 
Enguixat a bona vista en parets 
en parets de locals de la planta 
baixa : sala caldera, SAI i 
quadre elèctric. 
              
    Sala caldera 12,48   4,73 59,03       
    SAI 7,00   4,73 33,11       
    Quadre elèctric 6,00   4,73 28,38       
    Total        120,52 120,52 12,00 1.446,24 
705 m2 
Enguixat a bona vista en 
sostres de locals de la planta 
baixa. 
              
    Local transformador       16,90       
    Local grup electrògen       23,15       
    Local caldera calefacció       8,80       
    Local quadre elèctric       2,10       
    Local SAI       3,23       
    Local SAS       1,98       
    Passadís planta baixa       17,00       
    WC       1,80       
    Total       74,96 74,96 12,00 899,52 
        TOTAL CAPÍTOL 7         19.800,86 
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9.- Capítol 8: Enrajolats i paviments 
  
CAPÍTOL 8 – ENRAJOLATS I PAVIMENTS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
801 m2 
Subministrament i col·locació 
d’enrajolat de parets de les 
zones de WC, vestidor i sala 
cafè, amb peces de gres de 
20x30cm, agafades amb 
ciment cola estes amb llana, 
amb Juntagres o similar, 
model CEMENTO de 
PORCELANOSA, color 
ARENA o similar. 
              
    Zones WC (PB) 6,15   2,50 8,65       
    Zones WC (P1) 19,43   2,50 21,93       
    Zones WC (P2) 12,50   2,50 15,00       
    Vestidor 21,78   2,50 24,28       
    Sala cafè 14,13   2,50 16,63       
    Total        86,49 86,49 50,00 4.324,50 
802 m2 
Subministrament i col·locació 
de paviment interior , amb 
peces de gres de 30x30cm, 
agafades amb ciment cola, 
model CEMENTO de 
PORCELANOSA, color 
ARENA o similar. 
              
    Sala cafè       12,80       
    Vestidor       14,65       
    WC-1       3,70       
    WC-2       6,20       
    Distribuïdor       5,80       
    Magatzem       19,00       
    Sala neteja       1,80       
    Arxiu       13,40       
    WC P2       5,55       
    WC PB       1,80       
    Total       84,70 84,70 55,00 4.658,50 
803 ml 
Subministrament i col·locació 
de sòcol de  gres, d’uns 7cm 
d’alçada, similar al paviment 
anterior, agafat amb ciment 
cola. 
              
    Sala cafè 14,13     14,13       
    Vestidor 21,78     21,78       
    WC 19,43     19,43       
    Distribuïdor 9,40     9,40       
    Magatzem 20,30     20,30       
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    Sala neteja 3,63     3,63       
    Arxiu 15,80     15,80       
    Total      104,47 104,47 20,00 2.089,40 
804 m2 
Subministrament i col·locació 
de xapa de morter alleugerit i 
anivellant tipus HORMIPAN o 
similar per a rebre els 
paviments de gres, cobrint 
instal·lacions de 7cm de gruix 
mínim. 
              
    Sala cafè       12,80       
    Vestidor       14,65       
    WC-1       3,70       
    WC-2       6,20       
    Distribuïdor       5,80       
    Magatzem       19,00       
    Sala neteja       1,80       
    Arxiu       13,40       
    Vestibul P1       4,85       
    Sala armaris P1       6,96       
    Terrassa       86,60       
    Magatzem P2       70,90       
    WC P2       5,55       
    WC PB       1,80       
    Sala caldera       8,80       
    SAS       1,98       
    Sala quadre elèctric       2,10       
    Pasadís PB       17,00       
    SAI       3,23       
    Total       287,12 287,12 25,00 7.178,00 
805 m2 
Subministrament i col·locació 
de paviment en vestíbuls, 
armaris comptadors, sala de 
caldera, magatzem 
sotacoberta ..., amb   peces 
de gres antilliscant de 
30x30cm, agafat amb ciment 
cola, inclòs rejuntat amb un 
preu de compra de 18,00 
€/m2. 
              
    Vestibul P1       4,85       
    Sala caldera       8,80       
    SAS       1,98       
    Sala quadre elèctric       2,10       
    Pasadís PB       17,00       
    SAI       3,23       
    Sala armaris P1       6,96       
    Magatzem P2       70,90       
    Total       115,82 115,82 40,00 4.632,80 
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806 ml 
Subministrament i col·locació 
de sòcol de  gres, d’uns 7cm 
d’alçada, similar al paviment 
anterior, agafat amb ciment 
cola. 
              
    Vestibul P1  8,00     8,00       
    Sala caldera 12,20     12,20       
    SAS 3,60     3,60       
    Sala quadre elèctric 5,80     5,80       
    Pasadís PB 19,62     19,62       
    SAI 6,30     6,30       
    Sala armaris P1 7,86     7,86       
    Magatzem P2 29,30     29,30       
    Total       92,68 92,68 15,00 1.390,20 
807 m2 
Subministrament i col·locació 
de paviment amb peces de 
gres per a exterior, de 
33x33cm, model ANDORRA 
de GRESAN o similar, en 
terrassa planta sotacoberta, 
amb les corresponents peces 
de remat amb nas de 3cm 
mínim, agafades amb morter 
M-250, inclòs rejuntat amb 
Juntagres de color negre.  
      86,60 86,60 35,00 3.031,00 
808 ml 
Subministrament i col·locació 
de graonada d’escala exterior, 
amb peces de granit flamejat 
Gris Pirineu, de 3cm de gruix, 
amb peces per formació 
d’esteses i frontals,  agafades 
amb ciment cola, inclòs 
rejuntat. 
19,10     19,10 19,10 50,00 955,00 
809 m2 
Subministrament i col·locació 
de replans d’escala exterior, 
amb peces de granit flamejat 
Gris Pirineu, similars a 
l’anterior, de 3cm de gruix, 
agafades amb ciment cola, 
inclòs rejuntat. 
      3,00 3,00 60,00 180,00 
810 ml 
Subministrament i col·locació 
d’aplacat de  granit, amb 
peces de 2cm de gruix, similar 
al paviment anterior, agafat 
amb ciment cola. 
9,50     9,50 9,50 15,00 142,50 
811 m2 
Subministrament i col·locació 
de paviment tècnic sobre 
elevat (fals terra), a base de 
pannell de sulfat de calç tipus 
“Nortec S30”, gruix 30mm, 
acabat estratificat “Abet 
Laminate”, de 10cm d’alçada 
total, amb suports travessers 
tipus M3 d’acer galvanitzat i 
passivat amb crom o similar, 
en planta primera i sala 
tècnica de la planta 
sotacoberta.  
              
    Planta P1       149,20       
    Planta P2       67,26       
    Total       216,46 216,46 65,00 14.069,90 
Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 19 - 
 
812 m2 
Subministrament i col·locació 
de revestiment interior a base 
de pannells de 1.20x2.40m 
tipus MAD de PRODEMA o 
similar, color Faig vaporitzat, 
mitjançant encolat elàstic 
sobre rastrells de fusta cada 
40cm, amb adhesiu 
SIKABOND T2 i cinta 
adhesiva a doble cara, en 
vestíbul de planta baixa a 
primera. 
      140,60 140,60 150,00 21.090,00 
        TOTAL CAPÍTOL 8         63.741,80 
 
10.- Capítol 9: Revestiment de façanes 
  
CAPÍTOL 9 – REVESTIMENT DE FAÇANES 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
901 m2 
Aplacat amb granit Negre 
Santolacca abuxardat de 3cm 
de gruix, amb forat i grapa, 
col·locat sobre guia metàl·lica, 
formant junta horitzontal cada 
40cm aproximadament, en la 
totalitat de les façanes de la 
planta baixa. 
              
    Façana principal 14,09   4,70 66,22       
    Façana lateral 14,71   4,70 69,14       
    Façana posterior 29,45   4,70 138,42       
    Total        273,78 273,78 180,00 49.279,50 
902 m2 
Tancament de façana a base 
d’aplacat amb pannells 
d’alumini ALUCOBOND de 
60x60cm, de color Light Grey 
de 4mm de gruix col·locades 
sobre perfileria d’alumini, fixació 
oculta, en tota la façana de 
planta primera. 
              
    Façana principal 14,09   4,80 67,63       
    Façana lateral 14,71   4,80 70,61       
    Façana posterior 29,45   4,80 141,36       
    Total        279,60 279,60 190,00 53.124,00 
903 m2 
Aplacat amb xapa nervada 
d’alumini, en vertical, similar a 
la de la coberta, de color “Gris 
Perla” col·locada sobre 
perfileria metàl·lica, en tota la 
façana de planta segona. 
              
    Façana principal 14,09   4,50 63,41       
    Façana lateral 14,71   4,50 66,20       
    Façana posterior 29,45   2,20 64,79       
    Total        194,39 194,39 150,00 29.158,50 
904 ml 
Subministrament i col·locació 
d’emmarcat d’obertures de la 
planta baixa (portes i finestres) 
amb peces de granit negre 
Santolacca abuxardat de 3cm 
de gruix i 10cm d’amplada 
màxima. 
152,90     152,90 152,90 80,00 12.232,00 
905 ml 
Subministrament i col·locació 
d’emmarcat d’obertures de la 
planta primera (finestres) amb 
tires d’alumini ALUCOBOND 
(laterals, superior i ampit). 
130,10     130,10 130,10 90,00 11.709,00 
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906 ml 
Subministrament i col·locació 
d’emmarcat d’obertures de la 
planta segona (portes i 
finestres) amb tires de xapa 
d’alumini prelacada Gris Perla 
en forma de L (laterals, superior 
i ampit) . 
72,90     72,90 72,90 50,00 3.645,00 
        TOTAL CAPÍTOL 9        159.148,00 
 
11.- Capítol 10: Ventilacions 
  
CAPÍTOL 10 – VENTILACIONS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
1001 ml 
Subministrament i col·locació de 
conducte de sortida de fums de la 
sala de la caldera de calefacció i 
pel grup electrogen, a base de 
conducte d’inox de ø250 mm 
interior. 
28,00     28,00 28,00 180,00 5.040,00 
1002 ml 
Formació de ventilació alta i baixa 
de la sala de caldera, amb 
conducte de 300cm2 per l’alta i de 
400cm2 per la baixa, amb reixes a 
base de lames inclinades, pintades 
amb dues mans de mini i dues 
capes d’OXIRON negre, inclòs part 
proporcional d’accessoris i 
fixacions.  
17,90     17,90 17,90 40,00 716,00 
1003 ml 
Subministrament i col·locació de 
conducte de ventilació de PVC en 
banys, ø125mm, inclòs part 
proporcional d’accessoris, reixa i 
tub. 
38,40     38,40 38,40 25,00 960,00 
1004 ut 
Subministrament i col·locació de 
reixa metàl·lica de ventilació 
damunt porta local grup electrogen, 
de 1.70x1.70m, pintada amb dues 
mans de mini i dues capes 
d’OXIRON de color negre, inclòs 
part proporcional d’accessoris i 
fixacions. 
      1,00 1,00 450,00 450,00 
        TOTAL CAPÍTOL 10          7.166,00 
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12.- Capítol 11: Serralleria 
  
CAPÍTOL 11 – SERRALLERIA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
1101 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta motoritzada seccionable 
d’entrada a l’aparcament, de la 
casa HÖRMANN o similar, model 
tipus TAP 30, versió N amb guies 
horitzontals, de 4,75x4,50m, color 
estàndard blanc RAL9002, amb 6 
pannells d’acer acanalats de 
500mm d’alçada amb aïllament 
tèrmic i 3 pannells centrals vidrats 
(placa cel·lular) d’alumini anoditzat 
amb ruptura de pont tèrmic (Termo 
WF),  inclosos panys, farratges, 
juntes, dispositiu de retenció i tots 
els sistemes i elements necessaris 
pel correcte funcionament de la 
porta. 
      2,00 2,00 6200,00 12.400,00
1102 ml 
Subministrament i col·locació de 
reixa i canal de desguàs, 
col·locada al llarg de les entrades 
de l’aparcament, prefabricada, 
model ACO DRAIN S200, classe F 
(reforçada per càrregues 
importants) amb reixa de fosa, així 
com la part proporcional 
d’entroncament a la general. 
11,00     11,00 11,00 150,00 1.650,00 
1103 m2 
Subministrament i col·locació de 
relliga galvanitzada estàndard 
30x30x3Ø5mm per cobrir la fossa, 
realitzada en 5 plaques de 
1.00x1.00m, recolzada sobre angle 
perimetral galvanitzat. 
      5,00 5,00 65,00 325,00 
1104 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta tallafoc RF60 de 0.80x2.03m 
en entrada sala caldera, grup 
electrogen, SAI i quadre elèctric, ... 
pintada a fàbrica, amb pany, claus, 
maneta i barra antipànic. 
      6,00 6,00 300,00 1.800,00 
1105 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta tallafoc RF60 de 1.50x2.03m 
de dues fulles practicables en 
entrada locals grup electrogen, 
NASA ... pintada a fàbrica, amb 
pany, claus, maneta i barra 
antipànic. 
      3,00 3,00 600,00 1.800,00 
1106 ut 
Subministrament i col·locació de 
marc i tapa d’arqueta boca 
d’home, obertura mínima Ø60cm, 
metàl·lica pintada amb dues mans 
de mini i dues de pintura OXIRON 
de color negre, per accedir a la 
cuba de gas-oil. 
      1,00 1,00 225,00 225,00 
    TOTAL CAPÍTOL 11         18.200,00
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13.- Capítol 12: Vidres 
  
CAPÍTOL 12– VIDRES 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
1201 m2 
Subministrament i col·locació de 
vidre amb lluna incolor, de cambra 
de 5+8+6mm, a tots els 
tancaments exteriors. 
              
    Planta Baixa       28,85       
    Planta 1       27,36       
    Planta 2       47,03       
    Total        103,24 103,24 40,00 4.129,60 
1202 m2 
Subministrament i col·locació de 
mirall pels banys, de dimensions a 
definir. 
      3,60 3,60 50,00 180,00 
        TOTAL CAPÍTOL 12         4.309,60 
 
14.- Capítol 13: Varis 
  
CAPÍTOL 13 - VARIS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
Ajardinament de totes les zones als 
voltants de l’edifici, per una 
superfície aproximada de 32,00m2: 
- capa de grava de drenatge de 
15cm de gruix. 
- capa de terra vegetal de 30cm de 
gruix. 
1301 P.J. 
- gespa en tepes. 
      1,00 1,00 1000,00 1.000,00 
1302 P.F. 
Subministrament i col·locació de 
placa de senyalització i informació 
a l’entrada de l’edifici, amb suport 
de metacrilat  collat a la paret. 
      1,00 1,00 600,00 600,00 
1303 P.F. 
Realització del gual d’entrada, en la 
part superior de la parcel·la, inclosa 
la vorada i el paviment de la zona, 
amb tots els mitjans auxiliars 
necessaris. 
      1,00 1,00 1500,00 1.500,00 
1304 m2 
Realització de voravia, al llarg del 
límit de parcel·la, amb la vorada i el 
paviment de llosa de la zona, amb 
tots els mitjans auxiliars 
necessaris. 
      48,00 48,00 80,00 3.840,00 
1305 ml 
Subministrament i col·locació de 
vorada de jardí prefabricada de 
formigó de 8x20x100cm de la casa 
CAFISOL o similar, amb tots els 
mitjans auxiliars necessaris. 
20,00     20,00 20,00 18,00 360,00 
1306 P.F. 
Connexió de la sala de comptadors 
fins al transformador de NASA, 
mitjançant tub corrugat ø160mm, 
inclosa la rasa i tots els mitjans 
auxiliars necessaris pel correcte 
acabament dels treballs. 
      1,00 1,00 2000,00 2.000,00 
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1307 P.F. 
Connexió de l’armari de STA fins a 
l’arqueta de STA, mitjançant tub de 
PVC ø45mm (2,00 uts), inclosa la 
rasa i tots els mitjans auxiliars 
necessaris pel correcte acabament 
dels treballs. 
      1,00 1,00 2000,00 2.000,00 
1308 P.F. 
Connexió amb l’arqueta de l’aigua 
potable, inclosa la rasa i tots els 
mitjans auxiliars necessaris pel 
correcte acabament dels treballs. 
      1,00 1,00 1800,00 1.800,00 
1309 m2 
Reposició manual de paviment, 
mitjançant reg d’impregnació tipus 
ECR-1 i barreja bituminosa en 
calent en capa de 7cm tipus S-20, 
en la zona d’entrada i perímetre 
dels edificis. 
      474,10 474,10 45,00 21.334,50
        TOTAL CAPÍTOL 13         34.434,50
 
15.- Capítol 14: Persianes 
  
CAPÍTOL 14 – PERSIANES 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
Subministrament i col·locació de 
persianes d’alumini, del color a 
escollir d’acord amb els 
tancaments d’alumini, amb lames 
rectes de 52mm d’alçada i 9mm de 
gruix, per accionament elèctric, 
amb aïllament tèrmic incorporat a 
base de espuma de poliuretà, 
model ALUTERMIC de la casa 
GRADHERMETIC o similar. 
  
1401 m2 
NOTA: Es mesura la superfície 
VISTA de les obertures. 
      27,61 27,61 40,00 1.104,40 
1402 ut 
Subministrament i col·locació de 
motors per l’accionament elèctric 
de les persianes d’alumini. 
      23,00 23,00 95,00 2.185,00 
    TOTAL CAPÍTOL 14         3.289,40 
 
16.- Capítol 15: Pintura 
  
CAPÍTOL 15 – PINTURA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
1501 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura al plàstic, a dues mans, 
color a escollir, en parets. 
      2106,90 2.106,90 5,00 10.534,50
1502 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura al plàstic, tipus estuc, de 
color a escollir, a dues mans, en 
parets d’escales i vestíbuls. 
      159,10 159,10 15,00 2.386,50 
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1503 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura al plàstic, de color blanc, a 
dues mans, en sostres. 
      787,60 787,60 5,00 3.938,00 
1504 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura a elements de serralleria 
amb dues mans de mini i dues de 
pintura tipus OXIRON. 
      10,00 10,00 15,00 150,00 
1505 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura antifoc als elements de 
serralleria (estructura) amb dues 
mans. 
      2004,20 2.004,20 15,00 30.063,00
1506 m2 
Subministrament i aplicació de 
pintura al plàstic, a dues mans, de 
color verd, en formació del sòcol 
perimetral del garatge, d’una 
alçada de 1.50m, inclosa una franja 
de color groc de 20cm d’alçada. 
38,12   1,50 57,18 57,18 8,00 457,44 
1507 P.F. 
Subministrament i aplicació de 
pintura al plàstic, a dues mans, 
sobre dues mans de mini, en 
radiadors i tubs vistos de la 
calefacció. 
      1,00 1,00 1500,00 1.500,00 
    TOTAL CAPÍTOL 15         49.029,44
 
17.- Capítol 16: Tancaments exteriors 
  
CAPÍTOL 16– TANCAMENTS EXTERIORS 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
    
Tots els tancaments exteriors seran 
d’alumini de la casa EKONAL o 
similar, de color negre mate. Es 
tracta de finestres i balconeres 
practicables oscil.lobatents, amb 
pont tèrmic, tipus “i60”.Aquests 
elements aniran amb premarcs 
metàl·lics (galvanitzats) i amb els 
panys, manetes, goma per a evitar 
l’entrada d’aire necessaris i segellat 
amb silicona. 
              
1601 ut 
Subministrament i col·locació de 
finestra practicable oscil.lobatent, 
de 1 full, de 0.60x0.60m, sense 
persiana. 
      1,00 1,00 450,00 450,00 
1602 ut 
Subministrament i col·locació de 
finestra practicable oscil.lobatent, 
de 1 full, de 0.60x0.60m, per rebre 
persiana. 
      2,00 2,00 550,00 1.100,00 
1603 ut 
Subministrament i col·locació de 
finestra practicable oscil.lobatent, 
de 1 full, de 0.60x1.20m, per rebre 
persiana. 
      2,00 2,00 600,00 1.200,00 
1604 ut 
Subministrament i col·locació de 
finestra practicable oscil.lobatent, 
de 2 fulls, de 1.20x1.20m, per rebre 
persiana. 
      18,00 18,00 800,00 14.400,00
1605 ut 
Subministrament i col·locació de 
conjunt vidrat de 4.80x1.50m, 
repartit amb peces de 0.60x0.50m 
en tres files, amb 4 fulls de 
0.60x0.50m oscil.lobatents, sense 
persiana. 
      4,00 4,00 3000,00 12.000,00
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1606 ut 
Subministrament i col·locació de 
conjunt vidrat de 4.80x1.00m, 
repartit amb peces de 0.60x0.50m 
en dues files, amb 4 fulls de 
0.60x0.50m oscil.lobatents, sense 
persiana. 
      4,00 4,00 2600,00 10.400,00
1607 ut 
Subministrament i col·locació de 
conjunt vidrat de 3.60x1.00m, 
repartit amb peces de 0.60x0.50m 
en dues files, amb 4 fulls de 
0.60x0.50m oscil.lobatents, sense 
persiana. 
      1,00 1,00 2200,00 2.200,00 
1608 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta d’alumini practicable, de 1 
full, de 1.00x2.20m, tota opaca 
amb xapa “sandwitch” de color 
negre mate. 
      1,00 1,00 900,00 900,00 
1609 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta d’alumini practicable, de 2 
fulls, de 1.30x2.20m, tota opaca 
amb xapa “sandwitch” de color 
negre mate. 
      1,00 1,00 1000,00 1.000,00 
        TOTAL CAPÍTOL 16         43.650,00
 
18.- Capítol 17: Fusteria interior 
  
CAPÍTOL 17 – FUSTERIA INTERIOR 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
Les portes interiors seran del tipus 
"block", llises, xapat faig, de la casa 
CARRÉ-HÜLSTA, amb manetes de 
la casa EUROLATON o similar. 
          
El preu compren els corresponents 
farratges : panys, manetes i 
frontisses de llautó. 
          
Les manetes tindran un preu de 
compra de 20.00€/ut.           
Les portes seran de 1 full, 
practicable, de 0.825x2.03cm i 
0.725x2.03cm, amb un gruix de 
40mm. 
          
    
S’efectua el cantejat en tot el 
perímetre mitjançant emboetat a 
base d’encadellat. Les portes es 
realitzen amb planxes d’aglomerat 
de 550kg/m3 de densitat, d’una 
sola peça.  
          
    
1701 ut Subministrament i col·locació de porta de 1  full de 0.80x2.05m.       10,00 10,00 340,00 3.400,00 
1702 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta de 1  full de 0.80x2.05m, amb 
condemna. 
      5,00 5,00 360,00 1.800,00 
1703 ut Subministrament i col·locació de porta de 1  full de 0.60x2.05m.       1,00 1,00 320,00 320,00 
1704 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta de 2  fulls de 
(0.80+0.40)x2.05m. 
      2,00 2,00 450,00 900,00 
1705 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta de 2  fulls de 
(0.75+0.75)x2.05m. 
      1,00 1,00 650,00 650,00 
1706 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta d’armari del pati tècnic, d’un 
full de 0.80x2.05m. 
      1,00 1,00 300,00 300,00 
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1707 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta d’armari de pati tècnic, d’un 
full de 0.40x2.05m. 
      5,00 5,00 260,00 1.300,00 
    TOTAL CAPÍTOL 17          8.670,00 
 
19.- Capítol 18: Seguretat contra incendi 
  
CAPÍTOL 18 – SEGURETAT CONTRA INCENDI 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
    1.- EXTINCIÓ               
1801 ut Extintor de pols polivalent de 6 kg, eficàcia 21A 113B.       7,00 7,00 29,00 203,00 
1802 ut 
Extintor de neu carbònica de 5 kg 
eficàcia 55B per locals tècnics amb 
risc de tipus elèctric. 
      1,00 1,00 96,00 96,00 
1803 ut 
Subministrament de caixa de sorra 
de 100l de capacitat amb pala, per 
situar prop de la rampa d'accés a 
l'aparcament. 
      1,00 1,00 100,00 100,00 
1804 ut 
Placa metàl·lica de senyalització, 
luminiscent amb pictograma per 
indicar la localització d'un extintor, 
conforme a la norma UNE 23033, 
per aparcament i plantes. 
      9,00 9,00 9,95 89,55 
1805 ut 
Placa metàl·lica de senyalització, 
luminiscent amb pictograma per 
indicar el camí d'evacuació, 
conforme a la norma UNE 23033, 
per aparcament i plantes. 
      5,00 5,00 9,95 49,75 
2.- BOQUES D'INCENDI 
EQUIPADES           
Subministrament i col·locació del 
material següent:           
    (S'inclourà en el preu de tots els 
elements de la xarxa, la part 
proporcional de tots els accessoris 
- colzes, tes, corbes- i elements de 
subjecció i fixació dels tubs). 
          
    
Boca d'incendi equipada del tipus 
25 mm segons UNE 23403, 
formada per: 
- 1 devanadora amb alimentació 
axial, orientable amb 2 eixos de gir 
(braç articulat). 
- 1 mànega semi-rígida de 20 
metres de longitud, fixada en el 
tambor de la devanadora. 
- 1 llança de triple efecte (raig, 
pulverització i tanca, amb boquilla). 
- 1 vàlvula de pas, per la connexió 
a la canonada subministradora 
d'aigua de la instal·lació. 
- 1 manòmetre per donar indicació 
de la pressió de la xarxa. 
1806 ut 
- 1 caixa metàl·lica. 
      1,00 1,00 252,40 252,40 
1807 ut 
Placa metàl·lica de senyalització 
luminiscent amb pictograma per 
indicar la localització d'una BIE, 
conforme a la norma UNE 23033, 
per aparcament. 
      1,00 1,00 9,95 9,95 
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NOTA: Els metratges de tubs 
són aproximats i s'ajustaran a 
l'obra en el moment de fer 
l'embrancament real. 
              
Tub galvanitzat, fabricat segons 
norma UNE 19.040, equivalent a la 
DIN 2440, galvanitzat segons la 
norma DIN 2444, amb part 
proporcional d'accessoris i 
elements de fixació de diàmetre 2". 
1808 ml 
(instal·lació roscada). 
20,00     20,00 20,00 30,30 606,00 
Tub galvanitzat, fabricat segons 
norma UNE 19.040, equivalent a la 
DIN 2440, galvanitzat segons la 
norma DIN 2444, amb part 
proporcional d'accessoris i 
elements de fixació de diàmetre 1". 
1809 ml 
(instal·lació roscada). 
30,00     30,00 30,00 22,00 660,00 
1810 ml 
Pintura per la xarxa de BIE, amb 2 
capes de pintura plàstica, acabat 
vermell escarlata, segons norma 
UNE vigent (per varis diàmetres). 
50,00     50,00 50,00 1,25 62,50 
Previsió alimentació aigua a xarxa 
de BIES, des de xarxa pública de 
carrer. 
Inclou: 
- 50 m de tub galvanitzat, fabricat 
segons norma UNE 19.040, 
equivalent a la DIN 2440, 
galvanitzat segons la norma DIN 
2444, amb part proporcional 
d'accessoris i elements de fixació 
de diàmetre 2". 
- 2 Claus de pas DN50. 
- 2 Vàlvules retenció DN50. 
1811 ut 
- Arqueta connexionat a xarxa 
carrer instal·lada a l'exterior de 
planta baixa, amb regulador de 
pressió, manòmetre i clau de pas. 
El comptador va a càrrec de la 
companyia subministradora. 
      1,00 1,00 310,25 310,25 
3.- DETECCIÓ D'INCENDIS           
    
NOTA: Tot el sistema de 
detecció d'incendis, de CO i 
extinció per gas serà del 
fabricant Notifier. 
          
    
1812 ut 
Subministrament i instal·lació d'un 
detector òptic analògic baix perfil 
model SDX-751EM, incorpora 
prova d'alarma, sensibilitat 
ajustable, auto-compensació per 
bruticia.-tèrmic. Inclou la base, la 
part proporcional de cable i tub 
necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      23,00 23,00 60,35 1.388,05 
1813 ut 
Subministrament i instal·lació d'un 
detector òptic-tèrmic analògic baix 
perfil model SDX-751TEM , 
incorpora prova d'alarma, 
sensibilitat ajustable, auto-
compensació per bruticia.-tèrmic. 
Inclou la base, la part proporcional 
de cable i tub necessari per la seva 
correcta instal·lació. 
      1,00 1,00 71,90 71,90 
1814 ut 
Subministrament i instal·lació d'un 
detector termovelocimètric analògic 
baix perfil model FDX-551REM , 
incorpora prova d'alarma, 
sensibilitat ajustable, auto-
compensació per bruticia.-tèrmic. 
Inclou la base, el sòcol d'entrada 
tub 20mm. , la part proporcional de 
      8,00 8,00 53,90 431,20 
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cable i tub necessari per la seva 
correcta instal·lació. 
1815 ut 
Subministrament i instal·lació d'un 
polsador analògic rearmable 
d'alarma amb tapa. Ref: M700KAC-
FF/C. Inclou la caixa de superfície 
així com la part proporcional de 
cable i tub necessari per la 
instal·lació. 
      5,00 5,00 63,85 319,25 
1816 ut 
Subministrament i instal·lació de 
sirena d'alarma amb alimentació 
externa Ref: ANSE4/R. Inclou la 
base i la part proporcional de tub i 
cable necessari per la seva 
correcta instal·lació. 
      5,00 5,00 62,15 310,75 
1817 ut 
Subministrament i instal·lació de 
sirena exterior Flash 24V. Ref: 
NSR-E24. Inclou la base i la part 
proporcional de tub i cable 
necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      1,00 1,00 72,35 72,35 
1818 ut 
Subministrament i instal·lació de 
mòdul aïllador Ref: M700X. Inclou 
caixa de muntatge mòduls 700 
SUP. Ref:M200SMB. Inclou la part 
proporcional de tub i cable 
necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      3,00 3,00 54,85 164,55 
    Centraleta incendis               
1819 ut 
Subministrament, instal·lació i 
posta en marxa de central 
analògica de 2 llaços Ref: ID3002 
totalment equipada pel seu 
correcte funcionament.  
      1,00 1,00 2.332,20 2.332,20 
1820 ut 
Subministrament i instal·lació de 
bateria de 12V. 7,2Ah. Ref: PS-
1207.  
      2,00 2,00 13,15 26,30 
1821 ut 
Subministrament i instal·lació de 
software per la programació fora de 
la línia de la central analògica 
d'incendis. Ref: PK-ID3000. 
      1,00 1,00 87,00 87,00 
1822 ut 
Subministrament i instal·lació de 
targeta interface de comunicació 
sèrie RS232. Ref: ISO-RS232. 
      1,00 1,00 211,45 211,45 
1823 ut 
Subministrament i instal·lació de 
redireccionament 1 IP 10/100 Mhz. 
MOXA Ref: TG-IP-1. 
      1,00 1,00 378,00 378,00 
1824 ut 
Subministrament i instal·lació de 
font d'alimentació 24V. 5Amp Ref: 
PS5. 
      1,00 1,00 277,00 277,00 
1825 ut Subministrament i instal·lació de bateria 12V 22Ah Ref: PS-1222.       2,00 2,00 49,55 99,10 
1826 ut 
Subministrament i instal·lació de 
programa gràfic per centraleta 
incendis. Ref: TG-ID3002. 
      1,00 1,00 943,90 943,90 
    Previsió maniobres               
1827 ut 
Subministrament i instal·lació de 
mòdul monitor 1 entrada Ref: 
M710. Inclou caixa de muntatge 
mòduls 700 sup. REF: M200SMB. 
Inclou la part proporcional de cable 
i tub necessari pel seu correcte 
funcionament. 
      3,00 3,00 59,20 177,60 
1828 ut 
Subministrament i instal·lació de 
mòdul monitor 1 sortida Ref: M701. 
Inclou caixa de muntatge mòduls 
700 sup. Ref: M200SMB. Inclou la 
part proporcional de cable i tub 
necessari pel seu correcte 
      3,00 3,00 67,15 201,45 
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funcionament. 
    4.- SISTEMA D'EXTINCIÓ PER GAS FM200               
1829 P.A. 
Realització de la prova 
d'estanqueïtat dels diferents locals 
per validar el projecte d'extinció per 
gas.  
      1,00 1,00 2000,00 2.000,00 
    Local SAI                
1830 ut 
Subministrament i instal·lació de 
pannell d'extinció 
convencional/analògic Ref: UDS-
2N. Inclou 2 bateries de 12V 7,2Ah. 
Inclou la part proporcional de cable 
i tub necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      1,00 1,00 577,20 577,20 
1831 ut 
Subministrament i instal·lació de 
cilindre modular per gas FM 200 de 
6,7L. Per una pressió de 24 bars, 
equipat amb vàlvula de llautó, disc 
de seguretat amb trencament a 50 
bars, inclou tub  
      
1,00 1,00 798,00 798,00 
    
sonda, brides vàlvula solenoide, 
vàlvula manual, fuetet flexible i 
accessoris. Inclou tots els elements 
necessaris pel seu correcte 
muntatge i funcionament. 
              
1832 ut 
Subministrament i instal·lació de 
presostat normalment obert. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 78,00 78,00 
1833 ut 
Subministrament i instal·lació de 
difusor radial de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge i funcionament.  
      1,00 1,00 36,00 36,00 
1834 P.F. Subministrament de 5 kg de gas FM 200.       1,00 1,00 225,00 225,00 
1835 ml 
Subministrament i instal·lació tub 
d'acer de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge. 
10,00     10,00 10,00 3,55 35,50 
    Local quadre elèctric               
1836 ut 
Subministrament i instal·lació de 
pannell d'extinció 
convencional/analògic Ref: UDS-
2N. Inclou 2 bateries de 12V 7,2Ah. 
Inclou la part proporcional de cable 
i tub necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      1,00 1,00 577,20 577,20 
1837 ut 
Subministrament i instal·lació de 
cilindre modular per gas FM 200 de 
6,7L. Per una pressió de 24 bars, 
equipat amb vàlvula de llautó, disc 
de seguretat amb trencament a 50 
bars, inclou tub sonda, brides 
vàlvula solenoide, vàlvula manual, 
fuetet flexible i accessoris. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 798,00 798,00 
1838 ut 
Subministrament i instal·lació de 
presostat normalment obert. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 78,00 78,00 
1839 ut 
Subministrament i instal·lació de 
difusor radial de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge i funcionament. 
      1,00 1,00 36,00 36,00 
1840 ut Subministrament de 7 kg de gas FM 200.       1,00 1,00 315,00 315,00 
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1841 ml 
Subministrament i instal·lació tub 
d'acer de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge. 
10,00     10,00 10,00 3,55 35,50 
    Arxiu planta primera               
1842 ut 
Subministrament i instal·lació de 
pannell d'extinció 
convencional/analògic Ref: UDS-
2N. Inclou 2 bateries de 12V 7,2Ah. 
Inclou la part proporcional de cable 
i tub necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      1,00 1,00 577,20 577,20 
1843 ut 
Subministrament i instal·lació de 
cilindre modular per gas FM 200 de 
26L. Per una pressió de 24 bars, 
equipat amb vàlvula de llautó, disc 
de seguretat amb trencament a 50 
bars, inclou tub sonda, brides 
vàlvula solenoide, vàlvula manual, 
fuetet flexible i accessoris. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 798,00 798,00 
1844 ut 
Subministrament i instal·lació de 
presostat normalment obert. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 78,00 78,00 
1845 ut 
Subministrament i instal·lació de 
difusor radial de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge i funcionament. 
      1,00 1,00 36,00 36,00 
1846 ut Subministrament de 20 kg de gas FM 200.       1,00 1,00 900,00 900,00 
1847 ut 
Subministrament i instal·lació tub 
d'acer de 1" 1/4. Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge. 
      15,00 15,00 4,95 74,25 
    Sala tècnica planta segona               
1848 ut 
Subministrament i instal·lació de 
pannell d'extinció 
convencional/analògic Ref: UDS-
2N. Inclou 2 bateries de 12V 7,2Ah. 
Inclou la part proporcional de cable 
i tub necessari per la seva correcta 
instal·lació. 
      1,00 1,00 577,20 577,20 
1849 ut 
Subministrament i instal·lació de 
cilindre modular per gas FM 200 de 
80L. Per una pressió de 24 bars, 
equipat amb vàlvula de llautó, disc 
de seguretat amb trencament a 50 
bars, inclou tub sonda, brides 
vàlvula solenoide, vàlvula manual, 
fuetet flexible i accessoris. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 798,00 798,00 
1850 ut 
Subministrament i instal·lació de 
presostat normalment obert. Inclou 
tots els elements necessaris pel 
seu correcte muntatge i 
funcionament. 
      1,00 1,00 78,00 78,00 
1851 ut 
Subministrament i instal·lació de 
difusor radial de 1" 1/4. Inclou tots 
els elements necessaris pel seu 
correcte muntatge i funcionament. 
      2,00 2,00 98,00 196,00 
1852 ut Subministrament de 87 kg de gas FM 200.       1,00 1,00 3.915,00 3.915,00 
1853 ut 
Subministrament i instal·lació tub 
d'acer de 3/4". Inclou tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte muntatge. 
      20,00 20,00 3,55 71,00 
    5.-VENTILACIÓ               
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1854 ml 
Conducte circular de diàmetre 300 
mm, incloent accessoris, colzes, 
etc., per ventilació fossa ascensor. 
5,00     5,00 5,00 72,00 360,00 
1855 ml 
Subministrament i col·locació de 
conducte circular de diàmetre 
150mm, incloent accessoris, 
colzes, etc., per ventilació de local 
tècnics elèctric i local de SAI. 
5,00     4,00 4,00 45,00 180,00 
1856 ut 
Subministrament i instal·lació de 
boca mural de ventilació RF 60' de 
diàmetre 160mm. amb fusible 70º 
model BCF 1 marca France Air o 
equivalent. Per instal·lar en 
ventilació alta i baixa locals de 
comptadors. 
      4,00 4,00 96,65 386,60 
    6.- VARIS               
1857 P.A. 
Segellat horitzontal (entre plantes) i 
vertical dels patis instal·lacions RF 
60'.  
      1,00 1,00 200,00 200,00 
1858 m2 
Subministrament i instal·lació de 
conducte rectangular Promat 
Promatect-L-500 de resistència al 
foc 2h., incloent accessoris, colzes, 
etc., mesurat sobre planxa, per 
encaixonament de diferents 
conductes quan passin per altres 
locals o muntants. Totalment 
instal·lat inclòs sistema de 
suspensió. 
      15,00 15,00 106,40 1.596,00 
1859 P.A. Ajudes d'altres industrials.       1,00 1,00 804,15 804,15 
1860 P.A. 
Realització i entrega de plànols de 
planta i esquemes de tal com 
construït. 
      1,00 1,00 900,00 900,00 
    TOTAL CAPÍTOL 18         28.046,25
 
20.- Capítol 19: Aparells sanitaris i griferia 
  
CAPÍTOL 19 – APARELLS SANITARIS I GRIFERIA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI
PREU 
TOTAL 
Els aparells sanitaris seran de la 
casa ROCA, model VICTORIA pels 
inodors i lavabos,  model MALTA 
per la dutxa de porcellana. 
          
Els sanitaris es preveuran de color 
blanc.           
Els accessoris seran de la casa 
COSMIC model ARCHITECT, 
acabat “cromo”. 
              
Es col·locarà una griferia 
monomando amb disc ceràmic de 
la casa GROHE model 
EUROPLUS “cromo” (ref.33153 per 
lavabo, ref.33577 i 28688 per 
dutxa). 
          
    
1901 ut 
Subministrament i col·locació de 
dutxa MALTA de color blanc, amb 
griferia, de 75x75cm, amb fixacions 
i desguàs. 
      1,00 1,00 500,00 500,00 
1902 ut 
Subministrament i col·locació 
d’inodor amb sortida vertical, 
cisterna incorporada, tapa i tots els 
accessoris necessaris. 
      4,00 4,00 295,00 1.180,00 
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1903 ut 
Subministrament i col·locació 
d’urinari MURAL amb tots els 
accessoris necessaris.  
      2,00 2,00 350,00 700,00 
1904 ut 
Subministrament i col·locació de 
lavabo amb peu, de 52x41cm, amb 
griferia, fixacions i desguàs.  
      4,00 4,00 300,00 1.200,00 
1905 ut 
Subministrament i col·locació de 
porta pel plat de dutxa, model 
QUARTZ PE de la casa ROCA, de 
0.80m d’amplada, amb vidre de 
seguretat de 6mm i perfileria 
cromada (plata), amb tots els 
elements necessaris i   fixacions. 
      1,00 1,00 600,00 600,00 
1906 ut Subministrament i col·locació de tovalloler de 60cm per la dutxa.       1,00 1,00 50,00 50,00 
1907 ut Subministrament i col·locació de tovalloler de 60cm per a lavabo.       4,00 4,00 50,00 200,00 
1908 ut Subministrament i col·locació de portarotllo amb tapa.       4,00 4,00 45,00 180,00 
1909 ut 
Subministrament i col·locació 
d’abocador GARDA de la casa 
ROCA amb alimentació horitzontal, 
inclosos la reixa d’acer inoxidable 
amb amortidors de goma i aixeta 
mural monomando amb aigua freda 
i calenta. 
      1,00 1,00 250,00 250,00 
        TOTAL CAPÍTOL 19         4.860,00 
 
21.- Capítol 20: Instal·lació de lampisteria 
  
CAPÍTOL 20 - INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
    1.- TUBS :               
Tub multicapa de polietilè reticulat 
en capa interior i exterior amb 
ànima d'alumini, incloent 
subministrament, fixació, part 
proporcional de peces especials, 
manguitos, passamurs i petit 
material de 16x1,8 mm.  
(Apte per instal·lacions de 
lampisteria: aigua calenta i freda. 
ref.: Unipipe-Uponor (pert-al-pert), 
o similar. 
2001 ml 
Enfundat, embegut en formigó o 
encastat en paret, o collat a paret, 
inclosos els accessoris necessaris 
per adaptar la seva connexió al 
col·lector i als elements terminals. 
204,00     204,00 204,00 1,60 326,40 
Tub multicapa de polietilè reticulat 
en capa interior i exterior amb 
ànima d'alumini, incloent 
subministrament, fixació, part 
proporcional de peces especials, 
manguitos, passamurs i petit 
material de 20x1,9 mm.  
2002 ml 
(Apte per instal·lacions de 
lampisteria: aigua calenta i freda. 
ref.: Unipipe-Uponor (pert-al-pert), 
o similar. 
26,00     26,00 26,00 2,20 57,20 
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Enfundat, embegut en formigó o 
encastat en paret, o collat a paret, 
inclosos els accessoris necessaris 
per adaptar la seva connexió al 
col·lector i als elements terminals. 
Tub multicapa de polietilè reticulat 
en capa interior i exterior amb 
ànima d'alumini, incloent 
subministrament, fixació, part 
proporcional de peces especials, 
manguitos, passamurs i petit 
material de 25x2.3 mm.  
(Apte per instal·lacions de 
lampisteria: aigua calenta i freda. 
ref.: Unipipe-Uponor (pert-al-pert), 
o similar. 
2003 ml 
Enfundat, embegut en formigó o 
encastat en paret, o collat a paret, 
inclosos els accessoris necessaris 
per adaptar la seva connexió al 
col·lector i als elements terminals. 
24,00     24,00 24,00 3,60 86,40 
Tub multicapa de polietilè reticulat 
en capa interior i exterior amb 
ànima d'alumini, incloent 
subministrament, fixació, part 
proporcional de peces especials, 
manguitos, passamurs i petit 
material de 32x2,9 mm.  
(Apte per instal·lacions de 
lampisteria: aigua calenta i freda. 
ref.: Unipipe-Uponor (pert-al-pert), 
o similar. 
2004 ml 
Enfundat, embegut en formigó o 
encastat en paret, o collat a paret, 
inclosos els accessoris necessaris 
per adaptar la seva connexió al 
col·lector i als elements terminals. 
50,00     50,00 50,00 5,40 270,00 
    2.-PRODUCCIÓ ACS :               
2005 ut 
Subministrament, col·locació i 
connexió de termo elèctric vertical 
de 50l. de capacitat per instal·lar en 
vestuaris i banys del fabricant 
Saunier Duval o equivalent. 
      1,00 1,00 179,25 179,25 
2006 ut 
Subministrament, col·locació i 
connexió de termo elèctric vertical 
de 30l. de capacitat per instal·lar en 
vestuaris i banys del fabricant 
Saunier Duval o equivalent. 
      2,00 2,00 159,65 319,30 
    3.- AÏLLAMENT :               
    
S'aïllarà tubs aigua calenta (per 
pèrdues) i aigua freda (per 
condensacions). 
              
2007 ml Tub corrugat de PVC,  per tub de polietilè reticulat de 16mm. 204,00     204,00 204,00 1,25 255,00 
2008 ml Tub corrugat de PVC,  per tub de polietilè reticulat de 20mm. 26,00     26,00 26,00 1,30 33,80 
2009 ml 
Aïllament tipus ARMAFLEX AF 
amb barrera de vapor, de 19mm de 
gruix i classe M1 per tub de 
polietilè de 25mm. 
24,00     24,00 24,00 6,60 158,40 
2010 ml 
Aïllament tipus ARMAFLEX AF 
amb barrera de vapor, de 19mm de 
gruix i classe M1 per tub de 
polietilè de 32mm. 
50,00     50,00 50,00 8,05 402,50 
    4.- VALVULERIA :               
2011 ut Vàlvula de pas d’aparell de DN16.       22,00 22,00 6,05 133,10 
2012 ut Vàlvula de pas d’aparell de DN20.       4,00 4,00 7,5 30,00 
2013 ut Vàlvula d’esfera de pas de DN20.       2,00 2,00 14,25 28,50 
2014 ut Vàlvula d’esfera de pas de DN25.       2,00 2,00 17,50 35,00 
2015 ut Vàlvula d’esfera de pas de DN32.       3,00 3,00 22,30 66,90 
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2016 ut 
Comptador mecànic de cabal per 
aigua freda, per tub de polietilè 
reticulat de 30mm. Inclou sortida  
d’impulsos, vàlvules i accessoris 
pel seu correcte funcionament i 
manteniment. 
      1,00 1,00 298,00 298,00 
    5.- ESCOMESA :               
2017 ml Tub de polietilè d’alta densitat PN16 de DN30.       50,00 50,00 32,14 1.607,00 
2018 ut Clau de pas DN30.       2,00 2,00 59,56 119,12 
2019 ut Filtre DN30 amb cos transparent.       1,00 1,00 345,55 345,55 
2020 ut Vàlvula de retenció de DN30.       1,00 1,00 132,89 132,89 
2021 ut Vàlvula reductora de pressió.       1,00 1,00 155,40 155,40 
2022 ut Arqueta per valvuleria i comptador de companyia.       1,00 1,00 305,00 305,00 
2023 ut 
Rasa per connexió a xarxa d’aigua 
potable. Inclou desmunt fins una 
profunditat de 1.40, sorra envoltant 
el tub (0,70m d’alçada), reomplert 
amb 0/40 i compactat, cinta 
plàstica de senyalització i connexió 
a la xarxa. 
      70,00 70,00 125,00 8.750,00 
    6.- SANEJAMENT :               
    
Inclou als següents mesuraments 
la part proporcional de colzes, T, 
derivacions, embrancaments i 
peces singulars. 
              
Tub de desguàs de PVC rígid de 
40 mm classe M1. Inclou connexió 
a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      
2024 ml 
(Desguàs pica, urinaris i dutxa).       
24,00 24,00 7,12 170,88 
2025 ml 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
60 mm classe M1. Inclou connexió 
a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      12,00 12,00 9,50 
2026 ml 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
80 mm classe M1. Inclou connexió 
a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      28,00 28,00 16,00 
114,00 
2027 ml 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
110 mm classe M1. Inclou 
connexió a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      71,00 71,00 22,00 
2028 ml 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
125 mm classe M1. Inclou 
connexió a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      12,00 12,00 26,00 
1.562,00 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
125 mm classe M1. Inclou 
connexió a sifons, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      72,00 
2029 ml 
(Desguàs pluvials baixants 
verticals).         
72,00 26,00 1.872,00 
2030 ml 
Tub de desguàs de PVC rígid de 
150 mm classe M1. Inclou 
connexió, suports, brides, 
derivacions i petit material. 
      12,00 12,00 30,00 360,00 
2031 ml 
Canaleta perimetral d’alumini, per 
recollida d’aigües pluvials. Inclou 
accessoris d’embrancament 
d’alumini, a baixants de PVC i 
accessoris de muntatge. 
      60,00 60,00 32,42 1.945,20 
2032 ml 
Tub de desguàs d’alumini de 
diàmetre 125 per la connexió entre 
la canal de recollida d’aigües i els 
baixants. 
      18,00 18,00 24,30 437,40 
2033 ut 
Embornal sifònic de fosa per 
instal·lar a peu de galeries, garatge 
i locals tècnics. 
      9,00 9,00 6,64 59,76 
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2034 ut Arqueta sifònica d’aigües residuals.       1,00 1,00 392,4 392,40 
2035 ut 
Subministrament i col·locació 
d’aixeta de pas per a lavabo, amb 
connexió normalitzada de 1/2”, 
cromada model ROCA DIAL 
ref.261589-35. 
      4,00 4,00 12,00 48,00 
2036 ut 
Subministrament i col·locació 
d’aixeta de pas per a inodor, amb 
connexió normalitzada de 1/2”-3/4”, 
cromada model ROCA DIAL 
ref.261589-35. 
      4,00 4,00 8,00 32,00 
2037 ut 
Subministrament i col·locació 
d’aixeta de pas per a abocador, 
amb connexió normalitzada de 
1/2”, cromada model ROCA DIAL 
ref.261589-35. 
      1,00 1,00 12,00 12,00 
2038 ut 
Subministrament i col·locació 
d’aixeta de pas en aparcament 
planta baixa, amb connexió 
normalitzada de 3/4”, cromada 
model ROCA DIAL ref.261670-66. 
      1,00 1,00 60,00 60,00 
2039 ut 
Subministrament i col·locació de 
fuetet de   30cm  de 3/8”, mascle-
femella, amb trena cromada  per a 
lavabos, inodors i abocador. 
      16,00 16,00 5,00 80,00 
2040 ut 
Subministrament i col·locació de 
desguàs automàtic per a dutxa, 
cromat de 1/2” model ROCA 
ref.064017-10. 
      1,00 1,00 35,00 35,00 
2041 ut 
Subministrament i col·locació de 
sifons de   PVC per a lavabos, 
registrables. 
      4,00 4,00 25,00 100,00 
2042 ut 
Subministrament i col·locació de 
sifons de   PVC per a abocador, 
registrables. 
      1,00 1,00 10,00 10,00 
2043 ut 
Realització i entrega de plànols de 
planta i esquemes de tal com 
construït. 
      1,00 1,00 550,00 550,00 
    TOTAL CAPÍTOL 20         21.935,35
22.- Capítol 21: Instal·lació ascensor 
  
CAPÍTOL 21 - INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
Subministrament i col·locació 
d’ascensor THYSSEN o similar 
sense local de maquinària amb les 
següents especificacions : 
-        càrrega 1250kg – 16 
persones 
-        velocitat 1.00m/s 
-        3 parades per 12m de 
recorregut, amb un sol costat 
d’accés 
-        recinte de 2.00x2.35m, amb 
fossa de 1.40m i última parada a 
3.70m sota llosa 
-        interior cabina gamma “land” 
model “cleanland” amb parets de 
xapa d’acer inox gravat 
-        dimensions pas lliure portes : 
1.10x2.00m 
2101 ut 
-        caixa de comandaments Link 
amb tecles tàctils lluminoses, 
senyalització sentit de marxa i 
      1,00 1,00 36.000,00 36.000,00
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nivell de parada 
-        sistema “teleservice” i timbre 
d’alarma 
-        enllumenat de socors, trapa i 
escala d’evacuació, senyalització 
sobrecàrrega 
-        pannell de connexió 
d’alimentació elèctrica en part alta 
conducte 
    TOTAL CAPÍTOL 21          36.000,00
 
23.- Capítol 22: Instal·lació elèctrica 
  
CAPÍTOL 22 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
    1.- GRUP ELECTROGEN               
Subministrament i col·locació de 
grup electrogen insonoritzat 
automàtic de 360 KVA model 
EMV del fabricant Electra-Molins 
o equivalent. 
      
Inclou:       
- Quadre automàtic tipus AUT-
MP10E per encesa del grup en 
cas de fallida del corrent de 
xarxa. 
      
- Interruptor automàtics tripolars 
de 630 A. amb bobina de 
desconnexió automàtica lactuar 
qualsevol protecció i laturar el 
grup. 
      
- Carregador electrònic de 
bateries a més de l'alternador de 
carga de bateries propi del 
motor Diesel. 
      
- Dos bateries de 12 V, 125 Ah, 
amb cables, terminals i 
desconnectador. 
      
- Diposit de combustible de 750l. 
amb indicador de nivell.       
- Resistència calefactora amb 
termòstat del líquid refrigerant 
per assegurar l’arrancada del 
motor diesel en qualsevol 
moment i permetre la connexió 
ràpida de la carrega. 
      
- Coberta metàl·lica 
insonoritzada.       
- Joc de “silentblocks” para 
amortir les vibracions entre la 
bancada del grup i el terra. 
      
- Tub d'escapament fins a la 
coberta o fins a l'exterior i la 
instal·lació d'aportació de gas-oil 
pel dipòsit.. La dimensió del tub 
d'escapament i la seva longitud 
seran donats pel fabricant. 
      
2201 ut 
        
1,00 1,00 51.150,00 51.150,00 
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Subministrament i col·locació de 
caixa metàl·lica formada per:       
Commutador de potència xarxa - 
grup tetrapolar de 600A, a tensió 
380V, amb enclavament 
mecànic i elèctric, muntat en un 
armari metàl·lic. Inclou 
connexions internes de potència 
i de comandament, fusibles de 
protecció de les línies de 
comandament i commutador de 
control de tres posicions: 
AUTOMÀTIC, XARXA i GRUP. 
      
    2.- SAI               
SAI trifàsic VFI (On-line Doble 
Conversió) de 40 kVA. 
Rectificador a IGBTs amb el que 
la reinjecció harmònica es 
mínima THDI<3%. Factor de 
potència a l’entrada > 0,99. 
Autonomia de 10 min a plena 
càrrega. Bateries redundants (2 
series de bateries en paral·lel). 
Possibilitat de posar 6 equips en 
paral·lel per augmentar de 
potencia. Inclou by-pass 
automàtic i manual per 
manteniment. Connexió LAN 
integrada per supervisió SAI via 
ordinador. Muntat sobre rodes 
per facilitar la seva manipulació. 
Transport i posta en marxa 
inclosa. 
      
2202 ut 
Marca/model: 
SOCOMEC/MASTERYS MC o 
equivalent. 
      
1,00 1,00 13.627,20 13.627,20 
2203 P.A. Net Vision, connexió ethernet       1,00 1,00 300,00 300,00 
    3.- ARMARIS ELÈCTRICS               
2204 ut 
Subministrament i col·locació de 
quadre general de 250KW(III) 
segons esquema unifilar adjunt. 
Inclou envolvent, borners, 
interconnexionat dels elements i 
tot el material necessari pel seu 
correcte funcionament i 
subjecció.  
      1,00 1,00 3.456,63 3.456,63 
2205 ut 
Subministrament i col·locació de 
quadre de SAI de 40KVA(III) 
segons esquema unifilar adjunt. 
Inclou envolvent, borners, 
interconnexionat dels elements i 
tot el material necessari pel seu 
correcte funcionament i 
subjecció.  
      1,00 1,00 513,45 513,45 
2206 P.A. 
Subministrament i col·locació de 
subquadre planta primera, 
segons esquema unifilar adjunt. 
Inclou envolvent, borners, 
interconnexionat dels elements i 
tot el material necessari pel seu 
correcte funcionament i 
subjecció. L'envolvent serà 
encastat i model segons mostres 
presentades. 
      1,00 1,00 1.849,83 1.849,83 
2207 ut 
Subministrament i col·locació de 
subquadre planta segona, 
segons esquema unifilar adjunt. 
Inclou envolvent, borners, 
interconnexionat dels elements i 
tot el material necessari pel seu 
correcte funcionament i 
subjecció. L'envolvent serà 
encastat i model segons mostres 
presentades. 
      1,00 1,00 1.161,81 1.161,81 
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2208 ut 
Subministrament  de protecció 
de sobretensions pel quadre 
general de 45kA 400V 
monopolar, marca Efi, model 
DR4P45K400S o equivalent.  
      1,00 1,00 190,00 190,00 
2209 ut 
Subministrament  de protecció 
de sobretensions per 
subquadres de 45kA, trifàsic, 
marca Efi, model DR4P45K400S 
o equivalent.  
      5,00 5,00 190,00 950,00 
    4.- PRESA DE TERRA               
Presa de terra a base d'omplir 
un pou de terres orgàniques i 
químiques (segons memòria 
elèctrica). 
      
El sistema compren:       
Obra civil       
-Arqueta d'obra amb tapa de 
ferro.       
-150 Kg. de terres químiques.       
-2 metres cúbics de terres 
orgàniques.       
-Petit material i ma d’obra per 
efectuar el pou i rases.       
Instal·lació elèctrica:       
-Elèctrode de coure per la presa 
de terra nova tecnologia.       
-Petit material, cables de terra i 
borns de connexió.       
-Ma d’obra electricista.       
Instal·lació d'aigua:       
-Programador d’humitat i tub 
porós.       
-Xarxa d'aigua.        
Inclou tots els elements 
necessaris pel seu correcte 
muntatge i funcionament. 
      
2210 ut 
La pressa de terra tindrà un 
valor màxim de 5 ohms.       
1,00 1,00 5.765,00 5.765,00 
    5- PARALLAMPS               
Subministrament i instal·lació de 
sistema de protecció directa del 
llamp format per: 
      
-1 parallamps model UP1-Thor-
400.       
-màstil inox.       
-Petit material consumible.       
-Mà d'obra.       
2211 ut 
Inclou tots els elements 
necessaris pel seu correcte 
muntatge i funcionament. 
      
1,00 1,00 2.950,00 2.950,00 
    6.- CABLES               
    
Nota: en tota la instal·lació 
elèctrica el cable serà no 
propagador de la flama (UNE-
EN 50 265.1), no propagador de 
l’incendi (INE-EN 50 266.2).  
              
2212 ml 
Cable de coure nu, secció de 
1x50 mm² per la realització de la 
pressa de terra. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
230,00     230,00 230,00 5,95 1.368,50 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 95mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2213 ml 
(Per l'alimentació del QGBT , 
2x95mm2 per fase). 
104,00 
    
104,00 104,00 10,90 1.133,60 
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Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 70mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2214 ml 
(Per l'alimentació dels 
rectificadors edifici existent, 
1x70mm2 per fase). 
224,00 
    
224,00 224,00 8,36 1.872,64 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 50mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2215 ml 
(Per l'alimentació del QGBT , 
1x50mm2 pel neutre). 
35,00 
    
35,00 35,00 5,95 208,25 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 50mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2216 ml 
(Per l'alimentació del QGBT 
edifici existent, 1x50mm2 per 
fase ). 
29,00 
    
29,00 29,00 5,95 172,55 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 35mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2217 ml 
(Per l'alimentació dels 
rectificadors edifici existent, 
1x35mm2 pel neutre). 
75,00 
    
75,00 75,00 4,10 307,50 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
1000V secció de 25mm² en Cu. 
Inclou subministrament, tiratge, 
fixació i petit material. 
    
2218 ml 
(Per l'alimentació del QGBT 
edifici existent, 1x25mm2 pel 
neutre). 
29,00 
    
29,00 29,00 2,71 78,59 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 
(5x16)mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
    
2219 ml 
(Cable alimentació subquadres 
planta i subquadre SAI) 
58,00 
    
58,00 58,00 8,35 484,30 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 
(5x6)mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
    
2220 ml 
(Cable alimentació terra radiant i 
ascensor). 
83,00 
    
83,00 83,00 3,38 280,54 
2221 ml 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 
3x10 mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
85,00     85,00 85,00 2,97 252,45 
2222 ml 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 3x4 
mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
1106,00     1106,00 1106,00 1,14 1.260,84 
2223 ml 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 
3x2,5 mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
1342,00     1342,00 1342,00 1,50 2.013,00 
2224 ml 
Cable tipus UNE RVK 21123, 
multipolar, 1000V secció de 
3x1,5 mm² en Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. 
198,00     198,00 198,00 1,25 247,50 
2225 ml 
Cable tipus 21031, 750V secció 
de 1x2,5 mm²  Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. Per cable de fase. 
2300,00     2300,00 2300,00 0,39 897,00 
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2226 ml 
Cable tipus 21031, 750V secció 
de 1x2,5 mm²  Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. Per cable de terra. 
1150,00     1150,00 1150,00 0,39 448,50 
2227 ml 
Cable tipus 21031, 750V secció 
de 1x1,5 mm²  Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. Per cable de fase. 
14663,00     14663,00 14663,00 0,14 2.052,82 
2228 ml 
Cable tipus 21031, 750V secció 
de 1x1,5 mm²  Cu. Inclou 
subministrament, tiratge, fixació i 
petit material. Per cable de terra. 
7331,00     7331,00 7331,00 0,14 1.026,34 
2229 ml 
Subministrament, instal·lació  i 
connexió de cable de coure 
rígid, apantallat i trenat de 6 x 
0,75 mm2 de secció, muntat 
sota tub, seguint les 
especificacions del fabricant. Per 
sistema de control d'accés. 
472,00     472,00 472,00 1,27 599,44 
2230 ml 
Subministrament, instal·lació  i 
connexió de cable de coure 
rígid, apantallat i trenat de 2 x 
1,5 mm2 de secció, muntat sota 
tub, seguint les especificacions 
del fabricant. Per sistema de 
control d'accés. 
472,00     472,00 472,00 1,83 863,76 
    7.- CAMINS DE CABLES               
2231 ml 
Camí de cables de reixeta 
metàl·lica d'extrems arrodonits, 
tractament anticorrosiu, de 
500x60 mm del fabricant 
PEMSA, model PEMSABAND. 
Inclou subministrament, 
col·locació, petits materials i 
peces de fixació cada metre. Per 
distribució de corrents fortes. 
68,00     68,00 68,00 19,66 1.336,88 
2232 ml 
Camí de cables de reixeta 
metàl·lica d'extrems arrodonits, 
tractament anticorrosiu, de 
300x60 mm del fabricant 
PEMSA, model PEMSABAND. 
Inclou subministrament, 
col·locació, accessoris i peces 
de fixació cada metre. Per 
distribució de corrents fortes. 
106,00     106,00 106,00 11,30 1.197,80 
2233 ml 
Canalització de tub plàstic 
corrugat, tipus ICT-390, encastat 
grau de protecció 7 de 25 mm 
de diàmetre, inclou tots els 
elements de fixació totalment 
muntat. Complint les normes 
CEI 529, NF 20010, UNE 20324.  
955,00     955,00 955,00 1,05 1.002,75 
2234 ml 
Canalització de tub plàstic 
corrugat, tipus ICT-390, encastat 
grau de protecció 7 de 20 mm 
de diàmetre, inclou tots els 
elements de fixació totalment 
muntat. Complint les normes 
CEI 529, NF 20010, UNE 20324.  
3818,00     3818,00 3818,00 0,86 3.283,48 
2235 ml 
Canalització de tub plàstic 
corrugat, tipus ICT-390, encastat 
grau de protecció 7 de 16 mm 
de diàmetre, inclou tots els 
elements de fixació totalment 
muntat. Complint les normes 
CEI 529, NF 20010, UNE 20324.  
3673,00     3673,00 3673,00 0,84 3.085,32 
2236 ml 
Canalització de tub de PVC per 
muntatge superficial (en locals 
tècnics i aparcament), grau de 
protecció 7 o 9 de 18,6mm de 
diàmetre exterior, inclou tots els 
accessoris i elements de fixació, 
totalment muntat. Complint la 
norma UNE 23727-90.  
1225,00     1225,00 1225,00 5,91 7.239,75 
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Canalització de tub de PVC de 
DN160. Inclou subministrament, 
col·locació i petits materials.  2237 ml 
Per escomesa de la companyia 
elèctrica. 
230,00     230,00 230,00 4,25 977,50 
    8.- ACCESSORIS I PETIT MATERIAL               
2238 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament metàl·lica 
per muntatge superficial de 
150x150x45, inclús el cablejat i 
els dominós, fixada a sostre o 
paret. 
      8,00 8,00 19,33 154,64 
2239 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament IP-55 en 
muntatge superficial de 
130x130x45, inclús el cablejat i 
els dominós, fixada a sostre o 
safata. 
      15,00 15,00 16,26 243,90 
2240 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament IP-55 en 
muntatge superficial de 
100x100x45, inclús el cablejat i 
els dominós, fixada a sostre o 
safata. 
      80,00 80,00 13,88 1.110,40 
2241 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament en 
muntatge encastat de 
220x160x45, inclús el cablejat i 
els dominós. 
      6,00 6,00 18,36 110,16 
2242 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament en 
muntatge encastat de 
150x150x45, inclús el cablejat i 
els dominós. 
      15,00 15,00 16,30 244,50 
2243 ut 
Subministrament i col·locació de 
caixa d'empalmament en 
muntatge encastat de 
100x100x45, inclús el cablejat i 
els dominós. 
      21,00 21,00 13,88 291,48 
2244 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'un interruptor en 
muntatge superficial. Grau de 
protecció IP-55. 
      16,00 16,00 9,69 155,04 
2245 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'un element 
commutador o de creuament en 
muntatge superficial. Grau de 
protecció IP-55.  
      17,00 17,00 10,38 176,46 
2246 ut 
Subministrament i col·locació 
d'una base d'endoll 10/16A en 
muntatge superficial. Grau de 
protecció IP-55.   
      11,00 11,00 10,38 114,18 
    
NOTA: L'aparellatge serà de la 
marca SIMON sèrie 82, de 
color metàl·lic a escollir per la 
propietat. Abans de la seva 
instal·lació se'n presentarà 
una mostra a la propietat per 
la seva acceptació. 
              
2247 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'un element interruptor 
unipolar. Inclou caixetí, marc i 
tapa. 
      16,00 16,00 17,52 280,32 
2248 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'un element 
commutador o de creuament. 
Inclou caixetí, marc i tapa. 
      17,00 17,00 18,28 310,76 
2249 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'un polsador amb 
indicador lluminós. Inclou 
caixetí, marc i tapa. 
      3,00 3,00 22,73 68,19 
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2250 ut 
Subministrament, col·locació i 
cablejat d'una base d'endoll 
2P+T lateral 10/16A. Inclou 
caixetí, marc i tapa. 
      39,00 39,00 17,55 684,45 
    9.- APARELLS D'ENLLUMENAT               
    NOTA:               
    
Abans de la instal·lació de 
qualsevol punt de llum es 
mostrarà una mostra a la 
direcció facultativa i/o propietat 
per la seva acceptació. 
              
    
Tot el material es subministrarà 
amb la corresponent làmpada i 
equip arrencador i/o 
transformador. 
              
2251 ut 
Subministrament i col·locació de 
pantalla fluorescent superficial (2 
x 36W), amb reflector d'alumini, i 
balastre electrònic d'alta 
freqüència. Marca Philips model 
Ligne Etna (TCS 314) o 
equivalent. 
      27,00 27,00 150,25 4.056,75 
2252 ut 
Subministrament i col·locació de 
lluminària tipus pantalla 
encastable 4x18 W, inclòs 
accessoris i equip/s electrònic/s 
d'alta freqüència. Completament 
instal·lada. Marca/model: SEAE 
INTER 418 LVM/TA o 
equivalent. Per instal·lar en 
despatxos planta primera.  
      36,00 36,00 78,75 2.835,00 
2253 ut 
Subministrament i col·locació de 
downlight amb reflector de 
reixeta 2x26W Marca/model: 
TROLL / EL0560TR o 
equivalent. Per il·luminació 
replans d'escala. 
      15,00 15,00 115,35 1.730,25 
2254 ut 
Subministrament i col·locació de 
punt de llum encastat tipus 
halogen 50W. Classe III. 
Marca/model:  TROLL/ 0143/33 
color blanc o equivalent.  Inclou 
transformador, aro i bombeta. 
Per instal·lar en banys. 
      16,00 16,00 5,60 89,60 
2255 ut 
Subministrament i col·locació de 
pantalla fluorescent estanca 
1x36W IP66. Marca/model: 
Philips / Pacífic TCW216 o 
equivalent. Per instal·lar en 
locals tècnics. 
      4,00 4,00 54,00 216,00 
2256 ut 
Subministrament i col·locació de 
pantalla fluorescent estanca 
1x58W IP66. Marca/model: 
Philips / Pacífic TCW216 o 
equivalent. Per instal·lar en 
aparcament. 
      10,00 10,00 62,00 620,00 
2257 ut 
Subministrament t i col·locació 
de lluminària tipus pantalla 
antideflagrant "d" d'execució 
adossada o suspesa, inclou 
accessoris i equip/s 220 V AF, 
arrencada per encebador i tub/s 
TL-D de 2x36 W tipus de 
protecció IP.66. Completament 
instal·lada. Marca/model: ILUCA 
/ ILCEVF236 o equivalent. Per 
instal·lar en la fosa. 
      4,00 4,00 368,70 1.474,80 
2258 ut 
Subministrament i col·locació de 
punt de llum Mazda Hublo'r. Ref. 
26125 o equivalent.  Per 
instal·lar en locals tècnics. 
      4,00 4,00 58,65 234,60 
    10.- ENLLUMENAT DE SEGURETAT I               
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SENYALITZACIÓ 
2259 ut 
Aparell autònom estanc tipus 
protecció IP.66 per il·luminació 
d'emergència i senyalització,  
fluorescent, 220 V, 8 W, 300 lm, 
autonomia mínim 1 h, amb 
difusor i rètol adhesiu de 
senyalització i dispositiu de 
desconnexió i reactivació 
mitjançant telecomandament. 
Completament instal·lat. 
Marca/model: DAISALUX NOVA 
ESTANCO o equivalent. 
      16,00 16,00 88,84 1.421,44 
2260 ut 
Aparell autònom adossat per 
il·luminació d'emergència i 
senyalització fluorescent, 220 V, 
8 W, 300 lm, autonomia mínim 1 
h, amb difusor, rètol adhesiu de 
senyalització i dispositiu de 
desconnexió i reactivació 
mitjançant telecomandament. 
Completament instal·lat. 
Marca/model: DAISALUX NOVA 
o equivalent. 
      21,00 21,00 88,84 1.865,64 
    11.- TERRA RADIANT               
Subministrament i instal·lació de 
terra radiant en la terrassa 
exterior (90m2) del fabricant Ako 
o equivalent , amb una potència 
instal·lada mínima de 20W/m. 
Inclou: 
      
-900m. de cable calafactat 
paral·lel constant 20W/m amb 
aïllament de PVC. Ref: AKO-
1212.  
      
-900m. de tub plàstic corrugat, 
tipus ICT-390, encastat grau de 
protecció 7 de 16 mm de 
diàmetre 
      
-9 Kits acabament cable 
calefactor Ref: AKO-12191.       
-Tub silicona per segellats d'alta 
temperatura. Ref: AKO-712699       
-5 caixes de connexió zona ord. 
3 entrades M20 1 sortida M25. 
Ref: AKO-71610 
      
-Central de gel i neu. Ref: AKO-
80015.       
-Sonda de temperatura i humitat. 
Ref: AKO-80016       
-Sonda de gel i neu. Ref: AKO-
80020.       
2261 ut 
Inclou el material necessari per 
la correcta subjecció, aïllament, 
impermeabilització i acabat, 
segons indicacions del fabricant. 
      
1,00 1,00 4.935,60 4.935,60 
    12.- VARIS               
2262 P.A. 
Segellat horitzontal (entre 
plantes) i vertical dels patis 
instal·lacions RF 60'.  
      1,00 1,00 200,00 200,00 
2263 P.A. 
Ajudes d'altres industrials en 
obra per treballs diversos com 
realització de regates, 
connexions elèctriques de 
diferents aparells (bombes, 
comptadors...).i altres. 
      1,00 1,00 6.301,73 6.301,73 
2264 P.A. 
Realització i entrega de plànols 
de planta i esquemes de tal com 
construït. S'entregaran dues 
còpies en paper i una en CD. 
      1,00 1,00 1.200,00 1.200,00 
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2265 P.A. 
Prova de reflectometria per cada 
una de les preses RJ45 
instal·lades, per tal de garantir-
ne la fiabilitat de l'enllaç i el 
canal de comunicacions, 
realitzada amb reflectòmetre 
segons EIA/TIA. S'entregara una 
copia dels resultats a la direcció 
facultativa i una copia a la 
propietat. 
      1,00 1,00 1.056,00 1.056,00 
    TOTAL CAPÍTOL 22          147.787,41
24.- Capítol 23: Control de qualitat 
  
CAPÍTOL 23 – CONTROL DE QUALITAT 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
2301 P.F. 
Control de qualitat de l’obra a 
justificar, que inclou control de 
formigó, morter, instal·lacions, 
pintura … 
      1,00 1,00 20.242,65 20.242,65
    TOTAL CAPÍTOL 23          20.242,65
25.- Capítol 24: Estudi d’impacte ambiental 
  
CAPÍTOL 24 – ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
  
Codi unitat DESIGNACIÓ longitud amplada alçada parcials quantitat PREU UNITÀRI 
PREU 
TOTAL 
2401 P.F. 
Realització de recs periòdics de la 
zona d’obra, per evitar 
l’aixecament de pols i per evitar 
l’acumulació de pols sobre la 
vegetació.  
      1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 
2402 P.F. 
Construcció i manteniment de 
cubetó, per a la neteja de cubes de 
formigó i canaletes, inclosa les 
conducció de les aigües fins a la 
zona de tractament , si fos 
necessari.  
      1,00 1,00 1.500,00 1.500,00 
2403 P.F. 
Construcció i manteniment d’una 
bassa de decantació pel 
tractament d’aigües d’obra, 
incloses les conduccions aigües, si 
fos necessari.  
      1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 
2404 P.J. 
Col·locació i manteniment de 
dispositius d’apantallament 
acústic, en el cas que fossin 
necessaris. 
      1,00 1,00 3.000,00 3.000,00 
2405 P.F. 
Marcatge del límit d’ocupació, límit 
de les excavacions, zones 
d’abassegament de materials, 
zona d’instal·lacions, zones d'acopi 
de terra vegetal, etc.  
      1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 
2406 P.F. 
Neteja general de la zona de 
treball i de la llera i marges del riu 
una vegada acabada l’obra.  
      1,00 1,00 500,00 500,00 
2407 P.F. Aplicació del Pla de Vigilància Ambiental (P.V.A.)       1,00 1,00 15.000,00 15.000,00
    TOTAL CAPÍTOL 24          24.000,00
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26.- Resum del pressupost 
   RESUM PER CAPÍTOLS   
        
CAPÍTOL 1 – ACONDICIONAMENT DEL SOLAR 139.052,00
CAPÍTOL 2 – MOVIMENT DE TERRES 112.699,78
CAPÍTOL 3 – FONAMENTS I ESTRUCTURA  330.038,72
CAPÍTOL 4 – COBERTA 21.712,00
CAPÍTOL 5 – RAM DE PALETA I DIVISIONS INTERIORS 78.508,22
CAPÍTOL 6 – IMPERMEABILITZACIONS, DESGUASSOS I BAIXANTS 17.431,00
CAPÍTOL 7 – ARREBOSSATS I ENGUIXATS 19.800,86
CAPÍTOL 8 – ENRAJOLATS I PAVIMENTS 63.741,80
CAPÍTOL 9 – REVESTIMENT DE FAÇANES 159.148,00
CAPÍTOL 10 – VENTILACIONS 7.166,00
CAPÍTOL 11 – SERRALLERIA 18.200,00
CAPÍTOL 12 – VIDRES 4.309,60
CAPÍTOL 13 – VARIS 34.434,50
CAPÍTOL 14 – PERSIANES 3.289,40
CAPÍTOL 15 – PINTURA 49.029,44
CAPÍTOL 16 – TANCAMENTS EXTERIORS 43.650,00
CAPÍTOL 17 – FUSTERIA INTERIOR 8.670,00
CAPÍTOL 18 – SEGURETAT CONTRA INCENDI 28.046,25
CAPÍTOL 19 – APARELLS SANITARIS I GRIFERIA 4.860,00
CAPÍTOL 20 – INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA 21.935,35
CAPÍTOL 21 – INSTAL·LACIÓ ASCENSOR 36.000,00
CAPÍTOL 22 – INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 147.787,41
CAPÍTOL 23 – CONTROL DE QUALITAT 20.242,65
CAPÍTOL 24 – ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 24.000,00
CAPÍTOL 25 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1.800,00
        
    TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 1.395.552,98
    13% DESPESES GENERALS 181.421,89
    6% BENEFICI INDUSTRIAL 83.733,18
    TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.660.708,05
    5% HONORÀRIS 83.035,40
    COST  ENGINYER 60.000,00
    AMORTITZACIÓ D’EQUIPS 2.450,00
    LLOGUER LOCAL 327,27
    MATERIAL 68,11
    TOTAL PRESSUPOST DEL PROJECTE 1.806.588,83
El pressupost del Projecte ascendeix a la quantitat total de 1.806.588,83€ (UN MILIÓ 
VUIT-CENTS SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS). 
 
 
- 46 -                                                                                                               Annex F: Pressupost 
 
 
 
 
Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex G. Estudi 
d’impacte 
ambiental
 
- 2 -                                                                                       Annex G : Estudi d’impacte ambiental 
 
Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 3 - 
Resum 
En aquest annex s’estudia l’impacte ambiental que pot ocasionar la implantació de 
l’edifici objecte del projecte. 
En primer lloc, i seguint la reglamentació andorrana vigent, es fa una avaluació de 
l’impacte ambiental que suposaria la construcció de l’edifici a la zona. Aquesta avaluació 
consta d’una localització del projecte, així com d’una descripció de l’estat inicial de la zona,  
una petita descripció del projecte i la descripció de totes les possibles afeccions que es 
podrien produir a la zona en cas de construir l’edifici. A continuació inclou un pla de 
restauració ambiental i acaba amb un pla de vigilància ambiental.  Aquest tres documents 
constitueixen, complint la reglamentació andorrana, el que s’anomena com a estudi 
d’impacte ambiental. 
Tot l’estudi servirà per arribar a una conclusió de compatible o no la implantació de 
l’edifici amb el medi ambient. En el cas que ens ocupa, la conclusió serà favorable. 
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1.- Introducció 
Les avaluacions d’impacte ambiental són un conjunt d’estudis que permeten veure 
quina serà la incidència ambiental d’una obra. S’elaboren per tal que les decisions 
executives s’efectuïn sobre la base d’un coneixement rigorós de l’acció proposada i unes 
alternatives degudament considerades. 
Podem dir que les avaluacions ambientals tenen dues grans finalitats. La primera 
consisteix en introduir la variable ambiental a l’hora de decidir sobre els projectes que tenen 
una incidència important sobre el medi ambient, permetent triar aquella de les alternatives 
que guardi millor els interessos generals des d’una perspectiva global i integrada, i tenint en 
compte tots els efectes derivats de l’acció projectada. 
D’altra banda, un cop decidida la ubicació de l’obra i l’alternativa que presenti les 
millors característiques, els estudis d’impacte ambiental tenen l’objectiu d’identificar els 
possibles danys o alteracions que pot causar al medi la realització del projecte i l’elaboració 
d’unes mesures correctores que permetin eliminar aquests danys o bé minimitzar-los en el 
cas que siguin inevitables. 
Aquests estudis són també un mecanisme d’informació al públic de les 
característiques dels diferents projectes i de les seves possibles repercussions. 
En general els estudis d’impacte ambiental es poden classificar segons la fase en 
què es troba el projecte: 
? Estudis dirigits a la localització òptima d’una obra. Són els que es fan a nivell de 
planificació, i permeten descartar algunes localitzacions per l’impacte ambiental 
que suposaria la construcció d’una obra en aquests llocs. 
? Estudis dirigits a l’avaluació de diferents alternatives un cop decidida la ubicació. 
Permeten triar aquella alternativa que sigui més respectuosa amb el medi. 
? Estudis dirigits a l’anàlisi dels impactes provocats per l’alternativa triada. Són 
aquells que intenten reduir al màxim els impactes provocats per l’obra que es 
construirà. 
En aquest sentit podem dir que el present document d’avaluació de l’impacte 
ambiental s’inclou dins del tercer grup, ja que el seu objectiu és minimitzar els impactes de 
les actuacions previstes al projecte. 
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1.1.-  Objecte 
El present document té per objecte realitzar una anàlisi de les afeccions dels diversos 
factors ambientals conseqüència de l’execució del nou edifici pels serveis de televisió del 
S.T.A, així com descriure les mesures correctores que caldrà aplicar per a minimitzar 
aquestes afeccions. Els possibles impactes s’estudiaran i avaluaran tant durant la 
construcció com durant la posterior explotació de l’obra. 
El Govern d’Andorra va aprovar, amb data de 25 de juliol del 2001, el Reglament per 
a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny en el que es fa 
esment d’una sèrie d’activitats que necessiten d’un estudi d’impacte ambiental per a poder-
les dur a terme. En aquest sentit, la construcció d’un nou edifici no figura entre les activitats 
que necessiten d’un estudi d’impacte ambiental segons el reglament. Tot i això, des de la 
vessant més acadèmica del projecte i seguint la normativa establerta per l’escola, es du a 
terme el present estudi. 
En l’estudi no es proposen alternatives de localització de l’obra, doncs s’aprofiten els 
terrenys i part de l’edificació actual. Així doncs l’objecte d’aquest estudi és identificar i 
descriure tots els possibles efectes derivats del desenvolupament de l’activitat, i un cop 
valorats els impactes proposar mesures correctores i implantar un pla de vigilància per tal de 
plantejar una activitat compatible i respectuosa amb el medi ambient. 
 
2.- Localització del projecte 
L’àmbit d’actuació es troba situat al poble de La Massana, a la parròquia que porta el 
mateix nom, situada al Principat d’Andorra. Concretament al carrer de les Palanques, entre 
l’encreuament d’aquest amb el camí Ral i el pont de les Palanques. A l’emplaçament on es 
durà a terme aquest projecte hi ha actualment un edifici existent que es mantindrà en peu 
propietat de S.T.A, i un magatzem situat en la zona on es construirà el nou edifici que caldrà 
enderrocar. 
Pel que fa a l’ús actual del sòl, en aquest s’hi realitza  un ús privat del tipus industrial 
compatible, relatiu al sector de les telecomunicacions. A part de l’ús principal descrit, també  
s’utilitza la parcel·la per a altres usos compatibles amb l´’ús principal. Aquests són usos com 
el d’emmagatzematge i aparcament. 
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Respecte a la vocació de la zona, segons el Pla d’Ordenament i Urbanisme 
Parroquial (POUP) de La Massana, estem davant  d’un sòl urbà, ja que aquets ja es trobava 
edificat amb anterioritat a aquest projecte. 
 
 
Foto G.1: Estat actual de la parcel·la 
 
 
3.- Estat inicial 
3.1.-  Climatologia 
El Principat d’Andorra és un país de muntanya amb un important gradient altitudinal 
que contribueix, juntament amb l’orografia i altres factors, a la formació de variacions 
climàtiques segons el punt que s’estudiï. Aquest fet, i l’escassetat d’estacions 
meteorològiques, fa que la descripció de la climatologia d’una zona concreta a vegades no 
sigui tant precisa com caldria.  
La zona del present estudi es troba a 1215 metres sobre el nivell del mar. Les 
precipitacions anuals no són massa elevades, entre els 850 i els 900l, les quals són més 
abundants a l’estiu que a l’hivern. Les precipitacions a l’hivern poden ser en forma de neu, i 
els dies d’innivació a la zona són inferiors als 30 dies de mitjana anual. 
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Les dades de precipitació i innivació més properes a la zona d’estudi són les 
obtingudes a la zona de la Central de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) d’Escaldes – 
Engordany, a uns 3 km en línia recta de la zona estudiada. Tal com s’ha pogut contrastar en 
la pàgina web de FEDA (www.feda.ad), la mitjana de dies de pluja a la Central de FEDA és 
de 91,4 dies a l’any, mentre que la mitjana de dies d’innivació  és de 29,7 dies a l’any. Com 
que la Central de FEDA es troba més o menys propera a l’àrea d’estudi, es suposa que 
aquests valors seran més o menys similars. 
La temperatura mitjana anual de la zona varia entre els 9 i els 10ºC tot i que en 
períodes de calor, per exemple al mes de juliol, aquestes temperatures s’enfilen fins a  
valors de 17 – 19 ºC de mitjana, mentre que en període hivernal, per exemple en ple mes de 
gener, les temperatures mitjanes de la zona varien entre els 1 i 2ªC. 
En conjunt el clima d’Andorra es caracteritza per la seva irregularitat anual. Com tot 
indret muntanyós presenta una forta oscil·lació tèrmica, tant anual com diària. El fort 
escalfament de les valls ( a l’estiu en especial ) i dels vessants rocallosos del solell, i la 
inversió tèrmica al fons de les valls (a l’hivern), determinen grans contrastos tèrmics i la 
formació de petites masses individualitzades que poden provocar moviments bruscs de l’aire 
(tempestes d’estiu) o el seu estancament (inversions tèrmiques hivernals), amb la formació 
de boires al fons de la vall. 
Cal comentar que actualment no es disposa de dades referents al vent, per la qual 
cosa aquest és un tema que no s’ha analitzat, tot i que al tractar-se d’una zona  de fons de 
vall és probable que els vents circulin paral·lels a la vall, podent ser ascendents o 
descendents en funció de l’època de l’any. Pot trobar-se influenciada pels vents que 
provenen de la Vall d’Ordino així com pels vents que provenen de la Vall d’Arinsal. 
3.2.-  Qualitat atmosfèrica 
Pel que fa a les emissions, la qualitat atmosfèrica de la zona de projecte es pot 
considerar mitjana si s’atén a l’estudi de les avaluacions de les emissions recollit en el llibre 
“Diagnòstic de la situació sobre l’entorn i la salut al principat d’Andorra 1.995-1.997” (de 
Mònica Roca, Govern d’Andorra 1.999). Els nivells d’emissió s’han obtingut del mapes 
extrets de la pàgina web del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra 
(www.mediambient.ad) o de la cartografia del SIGMA (sistema d’Informació Geogràfica 
mediambiental d’Andorra, http://www.sigma.ad/cartosig.htm). Les conclusions que es 
deriven d’aquest estudi es poden observar de manera resumida en la taula següent:  
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ESTIU  HIVERN  
Emissions de d’abril a 
setembre  
d’octubre a 
març  
CO del trànsit i ús domèstic de combustibles  entre 31 i 50 
tones  
entre 10 i 30 
tones  
NO
x 
del trànsit i de l’ús domèstic de combustibles  entre 11 i 20 
tones  
entre 6 i 10 tones 
SO
2 
del trànsit i de l’ús domèstic de combustibles  menys d’1 tona  entre 1 i 5 tones 
PARTÍCULES del trànsit i de l’ús domèstic de 
combustibles  
entre 0’5 i 1 tona  menys de 0’5  
VOC del trànsit, de l’ús domèstic de combustibles i 
de les gasolineres  
entre 6 i 20 tones  entre 6 i 20 tones 
 
Taula G.2: Valors d’emissions a l’atmosfera en l’àrea d’estudi i voltants 
 
3.3.-  Geomorfologia 
Geomorfològicament, la zona es troba situada a la plana fluvial del riu Valira del 
Nord, en una vall glacial en forma de U. L’àrea d’estudi limita per un dels seus costats amb 
el Riu d’Arinsal, pel que el nivell freàtic es troba molt pròxim a la superfícies de la parcel·la.  
Cal comentar que a la zona del projecte no s’hi troba cap element d’interès 
geomorfològic que sigui necessari tenir en compte a l’hora de realitzar el present projecte 
d’edificació, ja que es tracta d’una parcel·la ja edificada. 
 
Foto G.3: Imatge del fons de la vall 
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3.4.-  Riscos geològics  
Pel que fa a la perillositat natural, la vulnerabilitat de la zona estudiada als processos 
geodinàmics lligats a moviments del terreny està catalogada amb diversos rangs de 
perillositat, però sempre per esllavissaments superficials. El risc per risc de caiguda de blocs 
rocosos, corrents d’arrossegalls o per grans esllavissades és molt baix, sense fenòmens 
observats.  
El nivell mitjà de perillositat per esllavissaments superficials és degut a la presència 
d’un terreny potencialment inestable. El fet que l’indret estudiat sigui força horitzontal i que 
les excavacions projectades es limitin a les estrictament necessàries per construir els 
fonaments suposa que no tindrem cap problema d’estabilitat de vessant induït per les obres 
de modificació de l’estat actual del terreny en l’indret d’interès ni en els terrenys situats en el 
seu entorn un cop s’efectuïn les obres previstes en el projecte constructiu, tot seguint les 
indicacions de l’estudi geotècnic ( Annex A ). 
3.5.-  Hidrologia i hidrogeologia 
La zona d’estudi s’ubica en la conca hidrogràfica del riu Valira del Nord,  
concretament a la riba dreta del riu Valira del Nord a escassos metres del seu traçat, tot i 
així, les obres no tenen perquè afectar el curs d’aigua.  
S’han observat surgències, a més de la presència del riu d’Arinsal (terreny saturat en 
les immediacions de la parcel·la d’interès) i el nivell freàtic està pràcticament al nivell de la 
superfície del terreny. Per tant, és probable que el projecte l’afecti durant el treballs de 
fonamentació de l’edifici. 
Els règims tant del riu Valira del Nord com del riu d’Arinsal, venen marcats pels seus 
riu afluents. Per tant, les variacions dels afluents dels dos rius influeixen en el riu Valira del 
Nord i en el riu d’Arinsal, com per exemple la presència de neu en les capçaleres, per això 
es pot dir que presenten un règim variable en funció de l’estació de l’any.  
3.6.-  Edafologia 
Els tipus de sòls venen determinats bàsicament per la roca mare, el relleu, el clima i 
la vegetació. Andorra, per la seva situació meridional de la zona axial pirinenca, presenta 
com a principals sòls climàtics (sòls esperables si no hi ha factors al·lòctons destructius) 
diversos tipus de rànkers, rendzines i de terra bruna medioeuropea. Els rànkers i les 
rendzines són sòls d’estructura molt elemental que apareixen en els pendents, mentre que la 
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terra bruna, sòl profund i ben constituït, de colors predominantment marronosos, dominaria 
en les terres baixes.  
En la zona d’estudi predominen les terres brunes i els sòls al·luvials. Les terres 
brunes corresponen a sòls ja evolucionats, amb un horitzó B pobre en matèria orgànica. Es 
poden desenvolupar sobre roques àcides o calcàries, sempre que el pendent no sigui 
excessiu.  
3.7.-  Vegetació 
La natura del substrat i les condicions climàtiques són els dos grans factors 
condicionadors del bagatge florístic d’un indret. El mantell vegetal del Principat es distribueix 
en dominis o estatges de vegetació delimitats per l’altura, i on predominen unes espècies 
determinades. Tot i això l’àrea d’estudi, situada a 1215 m d’altitud, es troba ja edificada, pel 
que la vegetació que s’hi troba és del tot inexistent. En aquest sentit l’execució del projecte 
no afectarà a cap tipus d’espècie vegetal. 
3.8.-  Fauna 
La descripció de la fauna de la zona del projecte s’ha realitzat en base a la visita de 
camp i la diferenciació dels hàbitats presents i la consulta de bibliografia especialitzada.  
3.8.1.-   Amfibis i rèptils  
A la zona d’estudi la presència d’amfibis i rèptils és mínima, tanmateix, se’n pot trobar 
algun individu puntualment i principalment a l’àrea al costat del riu d’Arinsal. Els rèptils 
presents a la zona probablement són la serenalla ibèrica (Podarcis hispanica), serenalla 
roquera (Podarcis muralis), lluert (Lacerta bilineata), serenalla vivípara (Lacerta vivipara), 
vidriol (Anguis fragilis) i la serp verda i groga (Coluber viridifavus). I pel que fa a amfibis, 
principalment la salamandra (Salamandra salamandra ), tòtil (Alytes obstetricans), gripau 
comú (Bufa bufo) i granota roja (Rana temporaria).  
3.8.2.-   Aus 
Segons les observacions de camp efectuades i segons l’Atlas dels Ocells Nidificants 
d’Andorra, les espècies més comunes a la zona són:  
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Nom vulgar  Nom científic  F  P EC
Corb  Corvus corax  NS NP S 
Cornella negra  Corvus corone  NS NP S 
Gaig  Garrulus glandarius NS NP S 
Pardal comú  Passer domesticus NS NP S 
Merla  Turdus merula  NS NP S 
 
Taula G.2: Aus nidificants presents a la zona d’estudi i voltants 
On: 
? Fenologia (F): NS: nidificant sedentari, NE: nidificant estival;  
? Estat de protecció (P): P: protegit, NP: no protegit; 
? Estat de conservació (EC): E: en perill d’extinció, V: vulnerable, R: rara, S: segura, I: 
insuficientment coneguda.  
3.8.3.-   Mamífers 
Des del punt de vista micromastològic, els petits mamífers (insectívors i rosegadors) 
representatius de la zona són:  
Nom vulgar  Nom científic  
Ratolí boscà  Apodemus sylvaticus  
Talp roig  Clethrionomys glareolus
Rata cellarda  Eliomys quercinus  
Ratolí domèstic Mus musculus  
Rata  Rattus rattus  
 
Taula G.3: Possibles espècies de micromamífers de la zona d’estudi 
Quant a la presència de macromamífers, en els boscos pròxims a la zona d’estudi es 
pot considerar que hi són bastant abundants. Tanmateix, cal tenir present que la zona 
afectada es tracta d’una zona ja urbanitzada, i per tant, els macromamífers existents a l’àrea 
d’estudi són inexistents. Entre les espècies que es poden trobar als boscos pròxims a l’àrea 
d’estudi i als seus voltants es destaquen les següents:  
Nom vulgar Nom científic
Porc senglar Sus scrofa  
Guineu  Vulpes vulpes 
 
Taula G.4: Possibles espècies de mamífers a la zona d’estudi 
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3.9.-  Paisatge 
L’avaluació del paisatge de l’àrea d’estudi s’ha realitzat en primer lloc, establint quins 
són els principals aspectes definidors del paisatge. En segon lloc, s’han identificant les 
unitats de paisatge existents. En tercer lloc, s’ha determinat la qualitat ambiental de les 
unitats diferenciades. I finalment, s’ha realitzat una valoració de la visibilitat.  
? Inventari dels principals aspectes del paisatge  
La zona d’estudi s’emmarca a una altitud mitja d’uns 1215 m, limitant per un costat 
amb el riu d’Arinsal i molt pròxima a la confluència entre aquest riu i el Valira del Nord. La 
zona d’estudi, per tant, es troba al fons del vall. 
El principal element definidor del paisatge d’aquesta zona és l’amplitud, ja que es 
troba just on conflueixen la vall d’Ordino i la vall d’Arinsal. Es tracta doncs, d’una gran 
esplanada situada al fons de la vall glacial de La Massana, que com tota vall glacial es 
caracteritza per tenir forma de U i tenir doncs una gran amplitud de fons de vall. 
? Identificació de les unitats de paisatge existents  
L’àrea d’estudi s’inclou dins d’un paisatge global on es distingeix una unitat ambiental 
força regular i homogènia en contingut. A continuació es descriu aquesta unitat:paisatgística: 
o Unitat paisatgística de fons de vall: 
En l’àrea d’estudi, aquesta unitat es troba formada pel riu Valira del Nord i el riu 
d’Arinsal, formant una gran plana d’inundació i marges força antropitzats ja que s’han 
construït carreteres generals, accessos, habitatges, edificis, etc.  
La unitat presenta una forma en Y. La pràctica totalitat d’aquesta unitat es troba 
urbanitzada a excepció d’alguns espais. Aquesta unitat no comporta cap tipus d’interès 
paisatgístic ni natural, ja que com s’ha dit es troba altament urbanitzada i edificada.  
? Determinació de la qualitat ambiental de la unitat de paisatge 
 Aquesta qualitat ambiental s’entén com la resultant de la integració de la qualitat 
visual i la fragilitat o vulnerabilitat visual del paisatge.  
La qualitat visual d’aquesta unitat és de nivell baix. Presenta una gran zona plana 
natural en que s’ha implantat el poble de La Massana i per tant s’hi ha construït edificis i vies 
de comunicació, per tant, es tracta d’una zona amb un escàs valor paisatgístic.  
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La fragilitat o vulnerabilitat visual del paisatge de fons de vall es considera baixa a 
causa de la inexistència de formacions vegetals que permetin amagar les activitats 
antròpiques que es realitzen en el territori.  
? Visibilitat 
La unitat paisatgística de fons de vall (entenent com a fons de vall el llit del riu i la 
plana d’inundació, així com els camps de pastura de la zona) es caracteritza per tenir força 
visibilitat de la seva àrea a causa de la inexistència d’edificacions en les parcel·les 
immediatament adjacents.  
 
4.- Descripció del projecte 
4.1.-  Introducció i principals aspectes de l’obra 
Abans d’iniciar la construcció del nou edifici, caldrà sanejar la zona mitjançant uns 
drenatges a tota la superfície tenint en compte la presència d’aigua en la parcel·la. 
Seguidament, es procedirà a la construcció del nou edifici, afectant l’edifici ara 
existent, ja que compartiran l’escala d’accés (interior). L’estructura del nou edifici és 
realitzarà mitjançant estructura metàl·lica i lloses mixtes pels forjats, a fi de simplificar la 
posta en obra, degut a l’alçada important de les plantes baixa i sotacoberta. 
Aquest edifici destinat als serveis de televisió s’articula en tres plantes accessibles a 
través d’un ascensor i de l’escala de l’edifici existent. L’aparcament i les sales tècniques 
(N.A.S.A., grup electrogen, sala de caldera, ... ) es situen a la planta baixa. Els despatxos i 
laboratoris s’ubiquen a la planta primera, el magatzem de material  i les antenes a la planta 
sotacoberta. 
Els usos de l’edifici nou no afecten el funcionament o el destí de les plantes de 
l’edifici existent, ja que els dos edificis tan sols comparteixen l’escala d’accés a les diferents 
plantes. 
Recopilant els treballs per ordre d’activitats, de forma resumida, i no limitativa, 
tindrem : 
? Desplaçament provisional (durada obra) del transformador existent i del grup 
electrogen. 
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? Excavació general i localitzada per la situació dels fonaments, així com les 
estabilitzacions necessàries. 
? Realització dels fonaments (llosa) de formigó armat, previ drenatge de la zona. 
? Realització dels alçats de les pantalles i murs de contenció de formigó armat. 
? Realització de les xarxes generals d’aigua, desguassos i llum fins a l’edifici nou. 
? Realització de l’estructura de l’edifici nou, amb pilars i jàsseres metàl·lics i forjats amb 
lloses mixtes. 
? Realització i adequació dels accessos del nou edifici fins a l’escala de l’edifici 
existent: enderroc parets, adaptació, remats. 
? Tancament de façanes: tancaments exteriors d’alumini i diversos acabats de 
façanes. 
? Instal·lacions interiors. 
? Realització dels paviments, aïllaments i distribucions interiors. 
? Muntatge de la coberta i baixants pluvials. 
? Adaptació de l’estructura de l’escala interior i embelliment de l’entrada. 
? Acabats exteriors (escala exterior, realització paviment perimetral, reixes, 
enjardinaments ...) i remats. 
? Acabats interiors de paviments i fals terra, enrajolats, fusteria interior, plaques de 
guix i pintura. 
? Acabats exteriors de façanes, pintura (escales, baranes, ...). 
? Instal·lació dels sanitaris, griferia i connexió i posta en marxa de totes les 
instal·lacions. 
? Neteja general de l’obra i zones afectades. 
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4.2.-  Mesures correctores i/o preventives 
A continuació es descriuen breument un conjunt de mesures preventives i 
correctores de les quals la majoria estan detallades al Pla de Restauració:  
? Durant la fase de replanteig, es realitzarà una delimitació amb cinta, o similar, de les 
zones que seran afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou tant el límit 
d’ocupació i el límit de les excavacions, com la zona d’instal·lacions, zona 
d’estacionament i manteniment de maquinària, etc. Caldrà prendre especial atenció 
en el marcatge de les zones properes al riu per afectar la mínima superfície de 
vegetació i sòl. Durant tota la durada de l’obra es mantindrà en bon estat aquesta 
senyalització. Fora de les àrees delimitades no es podrà circular amb cap tipus de 
vehicle o maquinària.  
? Les aigües de la caseta d’obra hauran d’estar connectades a la xarxa de 
clavegueram o, en cas de no disposar d’una xarxa d’aigües residuals pròxima, s’ha 
d’instal·lar un dipòsit o una unitat depuradora autònoma que caldrà mantenir i 
controlar adequadament.  
? Els materials de desmunt que acompleixin les característiques de material adequat o 
seleccionat es reutilitzaran dins l’obra però, la resta i l’excedent s’hauran de portar a 
un abocador autoritzat d’immediat vist el poc espai que disposarà l’obra.  
? Es prohibirà de forma taxativa als conductors de les formigoneres realitzar el rentat 
de les formigoneres i canaletes a la zona d’obres perquè no hi ha espai per 
condicionar-lo adequadament, ho hauran de fer en un altre lloc condicionat per a tal 
efecte. Els escolaments de formigó cap al riu no s’hauran de produir en cap moment.  
? Per tal d’impedir la contaminació del sòl i de l’aigua s’impermeabilitzarà el sòl en les 
àrees destinades a operacions o activitats potencialment contaminants, com 
repostatge de combustible, manteniment de maquinària, etc. S’emmagatzemaran els 
productes tòxics en llocs habilitats a tal efecte amb cubetes de retenció mòbils i en 
les zones de parc i manteniment de maquinària, tot i que s’intentarà no tenir més dels 
necessaris. Es realitzarà una correcta gestió dels residus generats a l’obra.  
? Per tal de disminuir la contaminació atmosfèrica que l’obra pugui generar amb 
l’aixecament de pols, es preveu regar la zona per tal que la pols aixecada per la 
maquinària sigui la mínima possible. No generaran cursos d’aigua superficials 
producte del regat; tota l’aigua es filtrarà en el terreny, en cap cas anirà a parar al riu. 
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Tanmateix, si la direcció facultativa de l’obra observés la possibilitat que el reg 
provoqués cursos d’aigua es procediria a la construcció de sistemes de basses de 
decantació, i neteja de les aigües de reg.  
? Tot i que l’obra és de magnitud reduïda, la seva situació  complica poder trobar 
solucions a possibles problemes de contaminació acústica, per la qual cosa l’horari 
de treball serà diürn, no podent en cap cas efectuar treballs fora d’aquest horari.  
? Abans de la finalització de les obres es realitzarà una neteja de la zona de totes 
aquelles restes que hagin pogut quedar disperses per la zona, especialment el riu i el 
seu entorn.  
? Tota maquinària espatllada haurà de ser transportada a un taller mecànic per a la 
seva reparació però, en cas de no poder ser així, s’adequarà una zona per al 
manteniment de maquinària. Es construiria una cubeta recoberta per una tela 
impermeable a sobre de la qual s’estendrà una capa de grava o sorra, amb la finalitat 
que la tela no sigui trepitjada directament per la maquinària i quedi un espai entre les 
rodes i el fons de la cubeta. La cubeta recollirà les restes de vessaments que es 
puguin realitzar i seran dutes a un gestor de residus o centre de tractament.  
 
4.3.-  Pressupost estimatiu 
El pressupost per a l’aplicació de les mesures correctores i/o preventives es troba en 
el Pla de restauració i és de l’ordre d’uns 9.000’00 euros.  
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5.- Afeccions sobre l’entorn 
5.1.-  Caracterització i valoració dels impactes 
A continuació s’expliquen els diferents impactes i s’exposen els arguments pels quals 
s’ha arribat a cada una de les avaluacions.  
5.1.1.-   Impactes sobre la qualitat atmosfèrica  
5.1.1.1.-    Fase de construcció  
El principal impacte sobre la qualitat atmosfèrica durant la fase de construcció és 
l’augment de partícules en suspensió conseqüència dels moviments de terres. També s’ha 
de considerar l’impacte provocat per les olors dels carburants i dels motors de la maquinària. 
Aquestes accions tindran una incidència local i limitada a les hores de feina (horari laboral 
diürn) i durant els mesos que durarà l’obra. Aquest impacte es preveu moderat i d’incidència 
local ja que les obres es realitzen en un entorn fonamentalment antròpic proper a la zona 
urbana de La Massana i, per tant, pot afectar la zona urbanitzada.  
Les mesures correctores seran regar les zones d’excavació, i la utilització de 
captadors de pols. L’aplicació d’aquestes mesures minimitza de manera considerable aquest 
impacte.  
No es produiran emissions lluminoses i es treballarà de dia.  
5.1.1.2.-    Fase d’explotació  
No es preveu que l’execució de l’edifici, una vegada feta, provoqui un canvi en la 
qualitat atmosfèrica de la zona ja que no hi ha un canvi d’ús en la parcel·la, ja que la 
parcel·la afectada ja està edificada en l’actualitat amb un edifici del mateix ús que tindrà 
l’edifici definit en el present projecte. 
5.1.2.-   Afeccions acústiques  
5.1.2.1.-    Fase de construcció  
En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus com a 
conseqüència de les activitats de la pròpia obra (excavacions, moviment de maquinària 
pesada, càrrega i descàrrega de materials, etc.). En aquest sentit, cal dir que la qualitat 
sònica de la zona es veurà afectada per la utilització de maquinària pesant que comportarà 
un augment important del soroll a la zona, encara que quedarà restringit al temps que durin 
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les obres. Principalment l’augment de soroll es produirà durant la preparació del terreny per 
a la fonamentació de l’edifici.  
5.1.2.1.1.-     Càlcul del nivell sonor en fase d’obra  
Segons el Reglament del control de la contaminació acústica, publicat al BOPA amb 
data de 08/05/1996, en el seu annex 3, els nivells de soroll admesos durant la realització de 
treballs temporals, com són les obres de construcció, que puguin generar les màquines a 1’5 
metres de distància no pot ser superior als 80 dBA. Per tal d’intentar ni superar els 80 dBA 
marcats per llei, la major part de la maquinària emprarà silenciadors, o bé, no podran 
treballar totes alhora.  
A continuació es recull la maquinària a utilitzar en les obres, els nivells d’emissió de 
soroll de cada una i el nivell sonor calculat:  
MAQUINÀRIA (unitats)  Dba / unitat  
Motoanivelladora i estenedora d’aglomerat  80  
Retroexcavadora petita, camió, compactador, compressor  90  
Retroexcavadora gran  115  
 
Taula G.5: Nivell sonor (P) de la maquinària que s’emprarà a l’obra 
 
El nivell de pressió acústica (Lp) a què estan sotmesos els edificis més propers, 
situats a uns 50 m i a uns 100 metres, si es donés el cas de treballar tota la maquinària a la 
vegada, seria de aproximadament uns 95’23 i 89’21 dBA respectivament. No obstant, no es 
donarà mai que tota la maquinària treballi a la vegada i concentrada en un mateix indret, per 
la qual cosa és de suposar que els nivells sonors seran inferiors als calculats. A més cal 
tenir en compte també la geomorfologia del terreny, a causa de situar-se en el fons d’una 
vall les ones sonores es distorsionen i disminueix el seu abast. Es preveu treballar en 
període diürn.  
5.1.2.2.-    Fase d’explotació 
Un cop acabada la fase de construcció, amb l’edifici ja executat s’incrementarà 
lleugerament la contaminació acústica generada en la parcel·la. El fet que l’ús del nou edifici 
sigui eminentment d’oficines, aparcament i magatzem, fa que la implantació d’aquest nou 
edifici no comporti un augment significatiu en el nivell de contaminació acústica generat en la 
parcel·la. Així doncs, no es preveu cap tipus de mesura correctora i/o preventiva en aquest 
cas. 
 
- 24 -                                                                                       Annex G : Estudi d’impacte ambiental 
5.1.3.-   Afeccions a la hidrologia  
5.1.3.1.-    Fase d’obres  
5.1.3.1.1.-     Aigües subterrànies  
L’afecció directa sobre les aigües subterrànies pot tenir lloc durant els treballs de 
preparació del terreny, en la fase d’excavació. En principi tan sols s’espera una petita pujada 
de ph, reversible, a les immediacions de l’obra per les possibles lixiviacions del formigó. En 
fase de construcció de qualsevol tipus d’obra de fàbrica de formigó es prohibirà de forma 
taxativa la neteja de les formigoneres en obra per evitar possibles infiltracions al terreny.  
L’impacte indirecte està relacionat amb la capacitat d’infiltració d’aigües contaminants 
procedents de la superfície. Durant la fase d’obres aquest impacte podria tenir lloc com a 
conseqüència de l’abocament incontrolat de les aigües residuals de les instal·lacions 
temporals de l’obra, el vessament d’hidrocarburs i d’olis de la maquinària, etc. Tanmateix, no 
s’han de produir ja que les aigües residuals de la caseta d’obra ha d’estar connectada a la 
xarxa de clavegueram o, en cas contrari, s’ha d’instal·lar un dipòsit o una unitat depuradora 
autònoma, s’ha d’habilitar una zona d’emmagatzematge d’olis i d’hidrocarburs, una zona de 
recàrrega de combustible si és el cas, etc.  
Aquest impacte de contaminació de les aigües subterrànies pot tenir lloc durant la 
fase d’explotació per abocaments accidentals o infiltracions de substàncies contaminants.  
5.1.3.2.-    Fase d’explotació  
No es preveuen impactes sobre les aigües en fase d’explotació.  
5.1.4.-   Impactes sobre la geología  
No es preveu cap tipus d’impacte sobre la geologia ni durant la fase de construcció, 
ni posteriorment en la fase d’explotació. 
5.1.5.-   Impactes sobre l’edafologia  
5.1.5.1.-    Fase d’obra  
Les afeccions a l’edafologia són les derivades de la pèrdua de sòl permanent, i 
l’alteració de les seves característiques físiques i químiques. En aquest sentit, l’impacte més 
important sobre l’edafologia es donarà per l’excavació del terreny situat a la zona posterior 
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de l’actual magatzem que caldrà enderrocar. Pel que fa a la resta de la parcel·la al trobar-se 
ja edificada i haver estat  pavimentada no es produirà cap tipus d’afecció en el sòl. 
A més d’aquesta petita alteració física de les característiques del sòl, també es pot 
produir una modificació de les seves propietat químiques com a conseqüència d’abocament 
d’olis, hidrocarburs i altres substàncies tòxiques. Aquest darrer impacte només és probable i 
pot tenir lloc en fase d’obres però, per evitar-ho, durant la fase constructiva es prenen 
diverses mesures preventives per tal de minimitzar el risc (com per exemple, adequar una 
àrea per a realitzar canvis d’olis, reparacions de maquinària, etc.).  
5.1.5.2.-    Fase d’explotació  
No hi haurà impactes, únicament en el cas d’algun accident de manteniment es 
podrien produir vessaments de substàncies potencialment tòxiques encara que és poc 
probable que arribessin al sòl.  
5.1.6.-   Afeccions a la vegetació  
L’impacte sobre la vegetació serà nul, tant en la fase d’obres com en la fase 
d’explotació,  ja que tota la superfície que s’afecta es antròpica, sense vegetació.  
5.1.7.-   Afeccions a la fauna  
5.1.7.1.-    Fase de construcció  
L’afecció a la fauna durant la fase de construcció serà causada per l’alteració del 
medi (sorolls, pols, etc.) provocades per les obres.  
La zona directament afectada per les obres presenta un nombre baix d’espècies 
animals perquè és una parcel·la ja urbanitzada. Tot i així, la poca fauna existent es 
desplaçarà cap a altres zones similars, però més tranquil·les.  
5.1.7.2.-    Fase d’explotació  
L’afecció sobre la fauna en la fase d’explotació serà nul·la, ja que la poca fauna 
existent en la parcel·la abans de començar a l’obra, seguirà visitant l’indret en la fase 
d’explotació, ja que a efectes pràctics la construcció de l’edifici objecte del projecte és una 
ampliació de l’edifici existent. 
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5.1.8.-   Afeccions al paisatge  
5.1.8.1.-    Fase d’obra  
Durant la fase d’obres, la presència de maquinària en la parcel·la no passarà 
desapercebuda pels observadors.  
Malgrat que l’obra serà observada pels conductors que passin per la zona i pels 
habitants d’alguns edificis propers, cal tenir present que aquest impacte serà temporal i 
durarà només en aquesta fase d’obra. 
5.1.8.2.-    Fase d’explotació  
Un cop l’obra s’hagi acabat, es preveu un impacte paisatgístic que millorarà l’estat 
actual, ja que l’aspecte actual de l’edifici i el magatzem que s’enderrocarà es de deixat i 
antiquat. Amb el nou edifici previst, és modernitzarà l’aspecte general de la parcel·la així 
com també provocarà la modernització de les façanes de l’edifici existent, per tal 
d’harmonitzar-les amb el nou edifici. Per aquesta raó l’estat final en què quedarà la zona 
serà de millor qualitat que l’estat inicial.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 27 - 
6.- Pla de restauració ambiental (P.R.A) 
6.1.-  Introducció 
El Pla de Restauració Ambiental és una eina tècnica que es basa en els impactes 
ambientals identificats en l’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) i localitza amb precisió i 
planifica en el temps els treballs necessaris per portar a terme les mesures preventives i/o 
correctores anunciades en l’avaluació d’impacte ambiental, tant durant les obres com una 
vegada el projecte està acabat i en funcionament.  
En aquest Pla de Restauració (PR) es detallaran les mesures previstes per 
minimitzar o eliminar els efectes ambientals negatius, així com totes aquelles mesures 
destinades a compensar-los amb les accions oportunes de restauració.  
S’han buscat mesures que donin resposta als impactes detectats i establerts per 
l’execució del projecte i dirigides a cadascun dels seus camps d’afecció.  
6.2.-  Ocupació del terreny 
L’ocupació del terreny és un aspecte molt important durant les obres que causa un 
gran nombre d’impactes sobre la vegetació, la fauna, la geomorfologia, el paisatge, els usos 
del sòl, la població, etc. És per això que és important prendre totes les mesures possibles 
perquè aquesta ocupació sigui la mínima possible i es minimitzi al màxim l’afectació dels 
valors naturals, socioculturals i econòmics de la zona.  
En aquest cas, l’obra es troba molt localitzada i no s’estendrà més enllà dels límits de 
la parcel·la. En aquesta parcel·la, vist l’espai que ocupa l’edifici existent i l’espai que cal 
reservar per al nou edifici, la superfície disponible per a instal·lacions d’obra té unes 
dimensions reduïdes. Per aquest motiu aquestes instal·lacions seran les imprescindibles i 
majoritàriament es situaran a l’espai que hi ha entre l’edifici existent i el límit de la parcel·la 
amb el carrer de les Palanques, mirar de no entorpir el tràfic rodat d’entrada i sortida de la 
parcel·la. 
Es proposen la següent mesura preventiva:  
? Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que seran 
afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou tant el límit d’ocupació i el límit de 
les excavacions, com la zona d’abassegament de materials, d’instal·lacions, zona 
d’estacionament i manteniment de maquinària, etc.  
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6.3.-  Manteniment de maquinària i dels equipaments d’obra 
Es tindrà especial cura amb els residus que aquestes feines puguin generar, 
especialment olis i altres productes que es puguin filtrar en el terreny i malmetre els sistema 
hidrològic de la zona. Aquestes substàncies es recolliran i seran transportades en bidons a 
plantes de tractament d’immediat, sense poder emmagatzemar-los a la zona ja que això 
implicaria un risc afegit en cas de trencament o perforació accidental d’algun bidó. Tots els 
residus i/o peces sobrants del manteniment o reparació de maquinària aniran a parar a una 
planta de tractament autoritzada.  
6.4.-  Pla de gestió de residus 
Es preveu realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el 
període de construcció de l’edifici, per tal d’evitar la posterior contaminació del terreny 
natural i l’aigua i el deteriorament del paisatge. És important tenir present la necessitat 
d’informar al personal d’obra sobre com classificar els residus i on dipositar-los.  
6.4.1.-   Residus especials  
En principi no hi haurà taller mecànic per la falta d’espai, s’habilitarà una zona 
impermeabilitzada per ubicar-hi els bidons tapats per a la recollida de l’oli usat i altres 
substàncies i materials potencialment contaminants. S’han d’identificar adequadament per 
evitar confusions, encara que s’emmagatzemaran els mínims, els d’ús habitual. Si la direcció 
facultativa ho creu oportú, es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per 
separar els olis, greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària. 
S’ha de prioritzar la prevenció de qualsevol tipus de contaminació del riu que se situa al 
costat. La zona de magatzem de productes especials ha d’estar impermeabilitzada, coberta i 
amb una cubeta de seguretat pels productes, per evitar possibles infiltracions al terreny de 
l’entorn. Cal destacar de tota manera que la zona on es preveu situar les instal·lacions 
d’obra està pavimentada.  
La neteja de les cubes i canaletes de formigó s’haurà de fer en una zona habilitada a 
tal efecte a fora de l’obra.  
Els residus s’han de gestionar correctament, tots els residus hauran de ser 
transportats i tractats per transportistes i gestors autoritzats.  
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6.4.2.-   Residus no especials  
S’hauran de localitzar els punts d’acopi temporal dels residus no especials, 
degudament senyalitzats, distribuïts per les zones d’instal·lacions. Aquests acopis seran els 
mínims per la falta d’espai d’obra, els residus s’hauran de retirar periòdicament cap a un 
abocador autoritzat o a un centre de tractament. S’ubicaran contenidors per a la recollida 
selectiva, que caldrà buidar periòdicament i portar els diferents residus a una planta de 
tractament.  
Quant als materials d’excavació per a la fonamentació de l’edifici, els que 
acompleixin les característiques de material adequat o seleccionat es podran reutilitzar dins 
l’obra i la resta i l’excedent, s’hauran de portar abocador autoritzat.  
6.4.3.-   Aigües residuals sanitàries  
Les aigües residuals de la caseta d’obra han d’estar connectades a la xarxa de 
clavegueram de la zona, o bé, a una unitat depuradora autònoma o dipòsit estanc des del 
primer moment de funcionament. En cap cas les aigües s’abocaran directament al riu o al 
sòl sense ser tractades i controlades.  
 
6.5.- Acopis temporals 
Durant les obres únicament hi haurà apilaments temporals. Tots els acopis es 
realitzaran dins de la delimitació de l’obra, en cap cas es faran fora ja que podrien afectar 
negativament el medi. De tota manera vist el poc espai de l’obra els materials no útils per 
l’obra es transportaran al més aviat possible al destí apropiat.  
En l’excavació per a la fonamentació de l’edifici s’obtindrà un volum de terres del qual 
únicament una part es reutilitzarà per a altres treballs, però fins llavors s’apilarà 
temporalment. Així mateix, el material sobrant o sense les característiques aptes per ser 
reutilitzat es transportarà a un abocador autoritzat.  
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6.6.-  Mesures preventives 
6.6.1.-   Mesures per minimitzar les afeccions a les aigües i el sòl  
No es podran apilar ni dipositar materials a menys de 2 metres del marge del riu ja 
que sinó podrien caure accidentalment a la llera del riu i provocar-hi afectacions 
significatives. Tanmateix, com a prevenció, en zones on pugui haver-hi possibles 
abocaments involuntaris de material al riu es construiran, d’acord amb les indicacions de la 
direcció d’Obra, barreres IPN o barreres amb taulons de fusta d’uns 2 metres d’alçada 
reforçades per tal que no pugui abocar-se material a la llera del riu.  
Les aigües sanitàries de la caseta d’obra s’hauran de connectar a la xarxa de 
clavegueram de la zona o, en cas contrari, s’instal·laria un sistema compacte de depuració 
d’aigües residuals o un dipòsit químic. En cap cas s’abocaran directament al riu ni al medi 
sense un correcte tractament.  
En totes aquelles partides d’obra en les quals faci falta formigó, es prohibirà la neteja 
de les formigoneres, cubilots i altres elements de transport del formigó, a la zona. Aquesta 
tasca es realitzarà, o bé, a les plantes de formigó (en cas de les formigoneres), o bé, en 
zones prèviament adequades i aprovades per la D.O. Les aigües i residus que aquestes 
neteges generin seran emmagatzemats en bidons i tractats en els llocs oportuns, o bé 
tractades en la mateixa obra i abocades al riu quan assoleixen una qualitat així ho permeti.  
S’utilitzaran dipòsits estancs sobre cubetes de retenció i es resguardaran de la 
intempèrie per evitar que substàncies contaminants (com hidrocarburs i olis) arribin al sòl i a 
les aigües. Únicament es podran emmagatzemar les substàncies, que per la seva 
naturalesa pugui considerar-se com una amenaça pel medi ambient pel seu elevat grau de 
contaminació, dins d’una caseta habilitada a tal efecte (impermeabilitzada i tancada). Si no 
és així, aquestes substàncies seran portades a l’obra només quan siguin realment 
necessàries.  
Una vegada acabades les obres es realitzarà una neteja general de la zona d’obra i 
limítrofes. Destacar la neteja manual de la llera del riu i de les zones adjacents de tot el 
residu o material contaminant que pugui haver-hi (plàstics, ferralla, pneumàtics, etc.).  
6.6.2.-   Mesures per minimitzar les afeccions atmosfèriques  
S’han d’aplicar mesures o dispositius per evitar la generació de pols o per minimitzar-
la. Per aquesta raó, durant les excavacions es demanarà a l’empresa constructora que 
utilitzi capturadors de pols en el cas que la concentració de pols fos molt important.  
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En el cas que les mesures aplicades no donessin els resultats previstos caldria 
prendre’n altres i adoptar solucions per la pols ja generada. En època de sequera i/o de 
calor, una mesura seria el reg de la zona d’obres, per no aixecar pols i no contaminar l’aire. 
Si es donés el cas que la pols i/o sulfurs (producte dels gasos emesos per la maquinària) es 
diposités sobre les fulles dels arbres i plantes dels voltants de la zona es realitzarà un reg a 
alta pressió per tal de netejar les fulles de la pols (es realitzaran controls periòdics a tal 
efecte). S’ha d’evitar generar cursos d’aigua superficials degut al reg, però en el cas que la 
direcció facultativa de l’obra observés la seva possible creació es construirien basses de 
decantació per a retenir els sòlids que aquestes aigües poguessin portar en suspensió, 
evitant així que arribessin als rius. L’aigua provindrà d’un camió cisterna, en el cas que es 
volgués captar l’aigua del riu el constructor haurà de demanar els permisos pertinents al 
Departament de Patrimoni Natural (Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi 
Ambient).  
6.6.3.-   Mesures per minimitzar les afeccions acústiques  
No es preveuen apantallaments acústics. No obstant això, els treballs es limitaran 
estrictament a l’horari laboral diürn que sigui preceptiu. En cas que es comprovi la inducció 
d’afeccions importants als veïns, s’estudiaria la possibilitat de col·locar elements 
esmorteïdors del soroll així com pantalles acústiques temporals. Amb tot serà la Direcció 
Facultativa qui decidirà sobre aquesta necessitat. Segons les observacions de camp 
efectuades, i segons el Reglament del control de la contaminació acústica, del 03/05/1996, 
les obres del present projecte no podran superar els 80 dBA. Motiu pel qual tota la 
maquinària que pugui portar silenciador l’haurà de du i en perfectes condicions d’ús. No 
obstant això, a causa de la naturalesa dels treballs i a la maquinària que es preveu utilitzar 
es recomana:  
? L’ús de silenciadors en els aparells o maquinària utilitzats.  
? Treballar únicament en horari diürn.  
? Evitar, si la direcció facultativa de l’obra ho creu convenient a la vista dels nivells 
sonors mesurats en fase d’obra, l’ús de maquinària en determinades hores del dia.  
? Si és possible, canviar la maquinària prevista per altra que emeti menys soroll.  
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6.7.-  Pressupost 
A continuació es presenta un pressupost estimatiu resultat de l’aplicació de les 
mesures preventives i/o correctores descrites en el punt “Pla de restauració”.  
Nº de 
preu Amidament Descripció 
Preu 
unitari 
Pressupost 
 
1 1 
P.F. Realització de recs periòdics de la 
zona d’obra, per evitar l’aixecament de 
pols i per evitar l’acumulació de pols 
sobre la vegetació.  
1.000,00 € 1.000,00 € 
2 1 
P.F. Construcció i manteniment de 
cubetó, per a la neteja de cubes de 
formigó i canaletes, inclosa les 
conducció de les aigües fins a la zona 
de tractament , si fos necessari.  
1.500,00 € 1.500,00 € 
3 1 
P.F. Construcció i manteniment d’una 
bassa de decantació pel tractament 
d’aigües d’obra, incloses les 
conduccions aigües, si fos necessari.  
2.000,00 € 2.000,00 € 
4 1 
PaJ Col·locació i manteniment de 
dispositius d’apantallament acústic, en 
el cas que fossin necessaris.  
3.000,00 € 3.000,00 € 
5 1 
P.F. Marcatge del límit d’ocupació, 
límit de les excavacions, zones 
d’abassegament de materials, zona 
d’instal·lacions, zones d'acopi de terra 
vegetal, etc.  
1.000,00 € 1.000,00 € 
6 1 
P.F. Neteja general de la zona de 
treball i de la llera i marges del riu una 
vegada acabada l’obra.  
500,00 € 500,00 € 
  TOTAL                      9.000’00 € 
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7.- Pla de vigilància ambiental (P.V.A) 
7.1.-  Introducció 
El Pla de Vigilància Ambiental té uns objectius que es concreten en:  
? Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.  
? Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits pels 
indicadors ambientals preseleccionats respecte dels previstos, determinant els 
paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període d’aplicació i els 
llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres i la d’explotació  
? Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i 
correctores previstes en l’Avaluació d’Impacte Ambiental (A.I.A.) i projecte.  
? Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són superiors als 
previstos o insuficients les mesures correctores inicialment proposades.  
Cal recordar, però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la 
realització de les mesures preventives, correctores i compensatòries proposades, tasca que 
correspon a la direcció facultativa de l’obra, sinó el seguiment i control de la eficàcia 
d’aquestes mesures.  
S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament als 
condicionaments propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control exhaustiu de la 
qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervenen i/o es veuen afectats pel 
projecte, durant la fase de construcció i en la d’explotació.  
El PVA es desenvoluparà en tres fases:  
? 1a fase: constatació de l’estat preoperacional.  
? 2a fase: seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció.  
? 3a fase: seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació.  
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7.2.-  Primera fase: Constatació de l’estat preoperacional  
Es farà un control de les àrees d’afecció del projecte per determinar la situació de 
partida abans de la realització del projecte, així com la determinació dels indicadors que 
determinaran les afeccions al medi.  
Cas que l’Avaluació d’Impacte Ambiental no reflecteixi alguns aspectes importants 
amb suficient profunditat, es faran nous estudis que permetin determinar de manera clara la 
situació amb la què comparar a l’hora d’avaluar els impactes realment produïts.  
7.2.1.-   Replanteig  
Es comprovarà que abans del començament de la fase de construcció, les zones 
d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades mitjançant 
corda o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima 
imprescindible. Principalment pel que fa a l’àrea d’afectació dels marges i llera del riu. 
Quedarà constància fotogràfica d’aquesta senyalització prèvia a l’inici de l’obra.  
Aquestes zones són:  
? Límit d’ocupació  
? Parc de maquinària  
? Zona de manteniment de maquinària, pel poc espai que es disposa es farà fora de 
l’obra.  
? Caseta d’obra  
? Vials/camins  
? Zones d’acopi de terra vegetal, en principi no n’hi haurà, quan es porti la terra de fora 
l’obra ja serà per a emprar-la en la restauració prevista.  
? Perímetre de la zona d’obres  
7.2.2.-   Sistema hidrològic 
Abans de l’inici de les obres es realitzaran analítiques dels diferents paràmetres 
químics i físics dels rius Valira del Nord i d’Arinsal tant aigües amunt com aigües avall per tal 
de veure la situació actual.  
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Es recomana l’analítica dels següents paràmetres fisicoquímics que es poden veure 
influenciats per les obres:  
? Temperatura  
? MES (Matèries En Suspensió)  
? Terbolesa  
? Ph  
? DBO
5 
(Demanda Biològica d’Oxigen, en 5 dies)  
? DQO (Demanda Química d’Oxigen)  
? Conductivitat  
? Fosfats  
? Nitrats  
? Nitrits  
? Amonis  
Així mateix també s’hauria de fer una analítica biòtica per controlar l’evolució de la 
qualitat de l’aigua del riu de manera més profunda. Abans de l’inici de les obres se n’haurà 
de fer una per saber l’estat del riu actual com a referència per les posteriors.  
7.2.3.-   Paisatge  
Es realitzaran fotografies des de diferents punts perquè puguin servir de referència 
en una posterior comparació amb la situació en la fase d’obres i en la d’explotació. En la 
mesura del possible, les fotografies que s’hagin de realitzar durant la fase d’obres i després 
es prendran des dels mateixos punts. Aquests punts han de ser triats en funció de la seva 
utilitat pel seguiment de les feines i també per avaluar l’impacte paisatgístic de l’obra i la 
seva recuperació ambiental.  
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7.3.-  Segona fase: control d’impactes en la fase d’obres  
Per a les instal·lacions auxiliars de l’obra s’ocuparà la mínima superfície compatible 
amb l’execució de les obres. Es respectaran els arbres que puguin ser presents a l’àrea, 
rodejant-los i integrant-los a les instal·lacions.  
La superfície provisional imprescindible per a l’execució de les obres s’ocuparà 
només quan sigui precís i es desocuparà tan aviat com sigui possible, durant la vida de 
l’obra.  
Es realitzarà un control visual per tal que no es facin acopis de materials, terres, 
residus o productes químics a menys de dos metres de la coronació del talús del riu.  
Es realitzarà el seguiment de les afeccions següents:  
7.3.1.-   Zones d’estacionament i de manteniment de maquinària i d’equipament de 
l’obra  
Tot i l’estat que presenta la major part de la zona d’obres, es controlarà que el 
manteniment de la maquinària es faci dins l’àrea habilitada a tal efecte o que s’usi un equip 
mòbil d’impermeabilització del terreny, per evitar contaminació del sòl per vessaments 
accidentals. Així mateix, també es verificarà que l’estacionament de maquinària s’efectuï al 
lloc establert al P.R.A, a menys que la direcció d’obra hagi aprovat una altra ubicació més 
adient. No obstant això, aquestes activitats sempre s’han de realitzar allunyades dels rius o 
de qualsevol zona amb cert grau de naturalitat.  
Es verificarà que les casetes on es desin els diferents equipaments, així com les 
substàncies potencialment contaminants, tinguin el terra impermeable; el material que s’hi 
guardi ha d’estar ben resguardat de les inclemències de la climatologia.  
7.3.2.-   Sistema hidrològic  
Es tindrà especial atenció en afectar el mínim possible tant el riu d’Arinsal com el 
Valira del Nord. Durant tots els treballs caldrà extremar les precaucions per no contaminar el 
riu.  
Es verificarà que les aigües sanitàries no s’aboquin al riu, la connexió amb el 
clavegueram o la unitat de depuració autònoma ha d’estar en bon estat i funcionar 
correctament. Així mateix, també es controlarà el bon funcionament de les basses de 
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decantació i altres sistemes de tractament d’aigües, en el cas que calguessin, per evitar 
qualsevol tipus d’abocament d’aigües contaminades als rius o sòls.  
Durant els treballs es faran analítiques per saber si els treballs afecten els rius i si, 
segons la magnitud, és necessari aplicar mesures. La direcció facultativa determinarà la 
periodicitat de les analítiques en funció dels treballs. La recollida de les mostres es farà en el 
tram del riu més proper als treballs. Els paràmetres que es controlaran són:  
? Temperatura  
? MES (matèries en suspensió)  
? Terbolesa  
? Ph  
? DBO
5 
(Demanda Biològica d’Oxigen, en 5 dies)  
? DQO (Demanda Química d’Oxigen)  
? Conductivitat  
? Fosfats  
? Nitrats  
? Nitrits  
? Amonis  
En el cas que el resultat de les anàlisis indiqués nivells de contaminació provocats 
per l’obra es comunicaria a la direcció facultativa de l’obra la qual decidiria les mesures 
oportunes.  
Després que els treballs finalitzin en la seva totalitat s’haurà de fer la segona analítica 
biòtica per saber l’afectació al riu que ha tingut els treballs realitzats. En el cas que la 
valoració fos negativa, s’haurien d’estudiar la possibilitat d’aplicar altres mesures correctores 
i/o compensatòries. Les mostres sempre es recolliran aigües avall de la zona d’obres. 
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7.3.3.-   Soroll i atmosfera  
Es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores 
sobre proteccions contra el soroll en la fase de construcció, en especial la limitació de la 
jornada laboral a l’horari diürn i el manteniment de la maquinària en bon estat.  
Es comprovarà que el soroll no sobrepassi els límits legislats, mitjançant una mesura 
mensual de 10 - 15 minuts des de diferents punts de l’obra. En cas que els nivells mesurats 
siguin excessius s’estudiarà l’eficàcia de la col·locació de dispositius per minimitzar-lo.  
Es comprovarà que es realitzi:  
? Reg de totes les superfícies productores de pols i partícules en general (accessos, 
acopis, desmunts, etc.) i de la vegetació annexa, en situacions adverses.  
? Velocitat reduïda de camions i maquinària per l’obra (màxim 20 Km/h).  
? Control de càrrega i descàrrega dels materials.  
? Control del bon estat de funcionament de la maquinària, manteniment de la 
maquinària, etc.  
? Control i bon estat de la pantalla acústica temporal, en el cas que es col·loqués.  
7.3.4.-   Sòls  
Es comprovarà visualment que es minimitza la superfície ocupada i alterada pels 
moviments de terres i maquinària i que s’utilitzen els accessos d’obra fixats al començament 
de les obres. Es comprovarà que les terres no es quedin compactades però, si succeís, que 
es realitzés correctament un llaurat del terreny.  
7.3.5.-   Paisatge  
Es verificarà l’impacte cromàtic, textural, lineal, morfològic i d’escala, previst com a 
conseqüència de la intrusió visual de la nou edifici. Els indicadors d’impacte seran la pròpia 
constatació visual sobre el terreny i durant les obres mitjançant l’ús de fotografies reals de 
l’actuació, les quals seran comparades amb les preoperacionals i la intrusió visual prevista.  
Des de l’inici de les obres i fins el seu termini i amb freqüència mensual, es procedirà 
al seguiment i comprovació de l’adient emplaçament i condicions dels acopis, instal·lacions 
d’obra i maquinària, parc de maquinària i zona de manteniment, etc.  
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7.3.6.-   Pla de gestió de residus  
Es comprovarà que hi ha els contenidors adients per a cada tipus de residu i que es 
troben als llocs adequats, així com que aquests llocs estiguin correctament condicionats 
amb la fi d’evitar risc d’abocaments dels residus emmagatzemats.  
Es verificarà periòdicament el contingut dels diferents contenidors i que són 
transportats regularment i tractats per qui estigui autoritzat.  
En general, es verificarà que la gestió dels residus és la correcta.  
7.3.7.-   Retirada d’obra  
Es tindrà especial cura amb la retirada d’infraestructures auxiliars i altres 
instal·lacions que s’hagin executat. Amb la documentació fotogràfica es corroborarà que 
aquesta retirada s’ha realitzat de la manera més respectuosa possible amb la situació de 
l’entorn abans de l’obra. Es compararà la situació abans, durant i després d’obra, amb la 
documentació fotogràfica.  
Es verificarà la realització de totes les mesures previstes per restablir els terrenys 
d’ocupació temporal a una condició el més semblant possible a la d’abans de l’obra o millor.  
7.4.-  Tercera fase: control d’impactes en fase d’explotació  
7.4.1.-   Sistema hidrològic  
Una vegada finalitzades les obres es realitzarà una darrera analítica físicoquímica 
per comprovar el seu estat.  
Segons la valoració que s’obtingui de la segona analítica biòtica, realitzada al final de 
l’obra o dels treballs al riu, i depenen de l’evolució de la restauració, es podria demanar 
realitzar una tercera analítica biòtica al cap d’un any de la finalització de les obres, per 
comprovar la regeneració del riu. Les mostres sempre es recolliran aigües avall de la zona 
d’obres.  
En el cas que la valoració del tercer índex biòtic fos negativa, s’haurien de fer més 
analítiques així com aplicar altres mesures.  
A cada nou resultat s’estudiaria la conveniència d’aplicar noves mesures correctores 
i/o compensatòries.  
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7.4.2.-   Paisatge  
Una vegada acabada l’obra en la seva totalitat es verificarà l’impacte paisatgístic. Els 
indicadors seran la pròpia constatació visual sobre el terreny mitjançant l’ús de fotografies a 
realitzar després de concloure les tasques de restauració i durant el temps de garantia.  
7.5.-  Seguiment del programa d’obra 
L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels 
treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’obres, analitzant la 
seva repercussió sobre la Planificació General i proposant solucions coordinades amb la 
resta de treballs. Mensualment s’informarà a la direcció facultativa de l’obra sobre les 
conclusions d’aquest seguiment.  
Es realitzarà un cronograma de mesures preventives, correctores i compensatòries 
que indicarà en cada moment l’estat i el grau de compliment i aplicació de les mesures.  
En cas d’ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà 
a la redefinició de noves mesures correctores.  
Es realitzarà un llibre de seguiment específic que inclourà unes fitxes de seguiment 
amb les següents característiques:  
? Data de l’operació de seguiment  
? Descripció de la mesura preventiva o correctora  
? Localització  
? Data de realització prevista  
? Data de realització efectiva  
? Estat d’actuació  
? Resultats  
? Observacions de seguiment  
? Problemàtica  
? Descripció de la correcció  
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? Nom i firma de la persona que realitza el seguiment i de la direcció de l’obra  
En el llibre que s’annexarà al llibre d’ordres de l’obra també quedaran reflectits els 
accidents mediambientals: s’anotaran les incidències no contemplades en aquest Pla de 
Vigilància.  
Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció Provisional de les Obres s’emetrà un 
informe sobre les actuacions realment executades, que quedarà recollit en el llibre de 
seguiment.  
S’emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals 
que impliquin deterioraments ambientals o situacions de risc, que quedarà recollit, que forma 
part del llibre de seguiment.  
El llibre de seguiment que s’annexarà al llibre d’ordres de l’obra estarà signat pel 
tècnic encarregat del pla de vigilància i la direcció d’obra, ha de ser permanentment a l’obra i 
posat a disposició durant possibles controls del Ministeri d’Ordenament Territorial, 
Urbanisme i Medi Ambient, segons normativa andorrana.  
Les incidències mediambientals i les propostes de mesures addicionals també 
hauran de constar al llibre d’ordres de l’obra.  
7.6.-  Calendari 
Es proposa el següent quadre per al seguiment de les accions periòdiques.  
Núm. 
inspecció Descripció de l’operació 
Tipus 
d’inspecció Freqüència 
1 Estat de la delimitació de les diferents zones d’obra.  Visual Quinzenal 
2 Control del correcte manteniment de la maquinària d’obra.  Visual Quinzenal 
3 
Control dels manteniments que 
cada màquina ha de passar al cap 
de X hores de treball.  
Documental 
Inici de l’obra i 
cada vegada que 
es canviï de 
maquinària, 
periòdicament. 
4 Analítiques d’aigua del riu.  Analítica 
Abans, durant i 
desprès de l’obra, 
segons tipus. 
5 Estat de la zona respecte la pols.  Visual 
Quinzenal, 
amb inspeccions 
setmanals a l’estiu 
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6 Control de la jornada laboral.  Visual i documentada Mensual 
7 Control de la velocitat de maquinària.  Visual Quinzenal 
8 Estat de l’acopi de terres.  Visual Mensual 
9 Control de la presència de cremes o fogueres.  Visual Quinzenal 
10 
Comprovació de la correcta 
identificació dels contenidors de 
Residus Perillosos i del bon estat 
de les etiquetes.  
Visual Mensual 
11 
Verificació que cada contenidor 
alberga allò què assenyala la seva 
descripció, i del bon estat del 
mateix.  
Visual Mensual 
12 Control del destí dels residus.  Documental Mensual 
13 
Comprovació de l’estanquitat i bon 
estat dels envasos de substàncies 
perilloses.  
Visual Mensual 
14 
Comprovació de la 
impermeabilització del sòl de la 
zona de magatzem de matèries o 
residus perillosos.  
Visual Mensual 
15 Control del soroll.  Analític Mensual 
16 Control per al no acopi de materials a menys de 2 metres del riu.  Visual Quinzenal 
17 Comprovació de la descompactació de la terra, si és necessària.  Visual 
Abans de l’estesa 
de terra vegetal 
18 Comprovació de la neteja final de l’obra  Visual 
Una vegada, 
al finalitzar l’obra 
19 Comprovació del bon funcionament i estat dels silenciadors.  Analític Mensual 
20 Comprovació del bon funcionament i estat dels captadors de pols.  Analític Mensual 
21 
Comprovació del bon estat de les 
pantalles acústiques, si fossin 
necessàries.  
Visual Mensual 
 
Taula G.6: Periodicitat de la vigilància de les mesures previstes 
 
7.6.1.-   Indicadors  
Per avaluar l’efectivitat de cada mesura preventiva o correctora s’emprarà un mínim 
d’un indicador. Els indicadors que s’identificaran en aquest pla de vigilància són els 
següents:  
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Núm. 
inspecció Indicador Valor esperat 
M
2
ocupats o d’ús fora de la 
delimitació  
0  1  
M.l. d’abalisament en mal estat  0  
2  Traces d’olis o hidrocarburs en el sòl  0  
3  Periodicitat dels manteniments 
incorrecta  
0  
4  Valors obtinguts de les analítiques  Idèntics amb els inicials  
Pols a l’aire  0  5  
Fulles cobertes de pols  0  
6  Treballs nocturns  0  
7  Velocitat  < 20 km/h  
M
2
ocupats fora del límit  0  8  
M
3
de material que no pertoca  0  
9 Nombre de punts de crema/existència 
de residus cremats  
0  
10 Nombre de contenidors sense 
identificar  
0  
11  Nombre de restes mal ubicades  0  
12  Manca d’autoritzacions  0  
13 Nombre de bidons mal tancats o mal 
etiquetats  
0  
14 Cubetons trencats  0  
15 dBA  < 80 dBA (límit normativa)  
16 Zones d’acopi a menys de 2 metres 
del talús del riu  
0  
17 M
2 
de terreny no descompactat  0  
18  Restes i residus en obra  0  
19 Silenciadors que no funcionen  0  
20 Captadors que no funcionen  0  
21  Escletxes i taulons trencats  0  
 
Taula G.7: Indicadors previstos per cada mesura descrita en la taula G.6 
 
La vigilància ambiental es durà a terme fins que finalitzi l’obra i aproximadament un 
any més fins a la recepció definitiva de l’obra, per a verificar que després d’aquest temps la 
restauració evoluciona correctament i no s’han produït més impactes relacionats amb l’obra.  
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7.7.-  Pressupost  
S’ha estimat un pressupost pel Pla de Vigilància Ambiental amb un màxim de 
15.000’00 euros, que inclouran els treballs d’inspecció tècnica i les anàlisis fisicoquímiques i 
biòtiques de les aigües del riu.  
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Conclusions 
Tenint en compte l’estudi d’impacte ambiental, amb l’aplicació de totes les 
recomanacions i mesures protectores i correctores, la implantació del edifici nou edifici pels 
serveis de televisió  es considera compatible amb el medi ambient i amb l’entorn. 
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